                                       UMOWA  Nr           /RIT/2010            Wzór zał. nr 6
o roboty budowlane                           

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
          (t. jedn.: Dz.U. z 2007 Nr 223.1655 z późn. zm.)
Zawarta w dniu …………..2010 roku  we Wróblewie pomiędzy Gminą Wróblew

mającą siedzibę w miejscowości Wróblew 15; 98-285 Wróblew

zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym reprezentowaną  przez :

Jana Musiałczyka – Wójta Gminy z jednej strony

a 
zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:

została zawarta umowa o następującej treści :

§-1

1. Zamawiający zleca  a Wykonawca przyjmuje do  wykonania:

1.1 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy Przebudowy drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Dziebędów gmina Wróblew.

przebudowa drogi obejmuje odcinek drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Dziebędów na odcinku od km 0+007 tj. od granicy pasa drogowego z drogą powiatową nr 1724E Orzeżyn - Dziebędów, 

do km 0 + 345,70 tj. do skrzyżowania z drogą wewnętrzną dojazdową, działka nr 87/5.

Klasa drogi - "D" dojazdowa wewnętrzna. Długość odcinka 345.70 m. Szerokość jezdni - 5,00 m. Szerokość poboczy - 2,15 - 4,00 m.

Zakres robót budowlanych obejmuje:  1. Wykonanie robót przygotowawczych takich jak : wycinkę drzew i karczowanie pni oraz ich wywóz, wywóz gałęzi, rozbiórka  starej nawierzchni i wywóz gruzu. 2. Wykonanie robót ziemnych; 3. Wykonanie przepustów rurowych; 4. Wykonanie podbudowy  - profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa z  betonu o grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu 6-9 MPa, ułożenie prefabrykowanych  elementów  korytkowych wg KPED 01.03. kl. >25 , podbudowa z mieszanki i tłucznia kamiennego 0/63 mm kl. I - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm.

5. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych KR-1 o uziarnieniu 0/12,8 mm - warstwa ścieralna- grubość po zagęszczeniu 5 cm; 6. Wykonanie zjazdów; 7. Wykonanie robót wykończeniowych . Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
i/ lub

1.2 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy Przebudowy drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wróblew, gmina Wróblew.

Przebudowa drogi obejmuje odcinek drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wróblew na odcinku od km 0+000 tj. od granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 1719E Wróblew - Wągłczew - Gruszczyce, do km 0 +324 tj. projektowanego zjazdu z drogi krajowej nr 12 Sieradz - Kalisz.

Roboty objęte w projekcie przewidują poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej z 3,50 do 5,00 m wykonanie chodników, wjazdów do posesji oraz zatoki postojowej prz Cmentarzu Parafialnym. Droga jest przeznaczona do ruchu lokalnego  z wyłączeniem w przeszłości ruchu samochodów ciężarowych o masie > 12 T

Klasa drogi- "D" dojazdowa wewnętrzna. Obciążenie ruchem - KR-1 100 KN. Długość odcinka - 324 m.

Szerokość jezdni - 5,00 m.

Szerokość chodnika - 1,00 - 1,50 m.

Szerokość poboczy - 0,65 - 2, 95 m

Na odcinku  od km 0 + 154 do km 0 + 316 strona prawa zaprojektowano zatokę postojową dla osób odwiedzających Cmentarz Parafialny. Chodniki zaprojektowano o szerokości od km 0 + 000 do km 0 + 235 po stronie lewej. Droga posiada 2 załamania osi. Przejście ze spadku obustronnego na jednostronny wykonać na długości 31,00 m (od km 0 +241)

Konstrukcję jezdni zaprojektowano z maksymalnym uwzględnienie nawierzchni bitumicznej istniejącej. Niezbędne poszerzenia zaprojektowano jak dla ruchu o obciążeniu KR1 100 KN . Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63 mm kl.1 warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 i 15 cm. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych KR-1 o uziarnieniu o/12,8 mm -  warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 4 cm. Warstwa wyrównawcza  z mieszanki mineralno-asfaltowej  KR-1 o uziarnieniu 0/12,8 mm w ilości 65 kg/m2 z wbudowaniem  mechanicznym (1051,35 x  0,065) - 68, 338 ton.  Jezdnię ograniczono krawężnikiem betonowym 15x30 cm.  Wjazdy i chodniki  zaprojektowano z kostki betonowej o grubości odpowiednio 8 i 6 cm. Konstrukcję nawierzchni zatoki postojowej wykonać jako przesiąkliwą z płyt betonowych ażurowych o grubości 10 cm i kl. >35.

. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

2. Wymagania stawiane Wykonawcy:

 - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i  
  jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

 - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

 - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
   zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 

 - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
    Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 - Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu.
-  przekazanie Zamawiającemu przed  zawarciem umowy kosztorysu ofertowego   
    szczegółowego
.§ -2

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień ..............................................................................

§-3

1.Zakres robót /zadań/   określonych w §1 umowy zostanie wykonany w terminie  do 
  30.09.2010r.
2. Odbiór końcowy bez wad i usterek stanowi jednocześnie odbiór przedmiotu umowy i jest  
  zakończeniem  terminu realizacji zamówienia.

§-4

1. Wykonawca otrzymał od Zamawiającego formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia ; zobowiązania oraz inne postanowienia w niej zawarte zostają wprowadzone do niniejszej umowy .

2. Integralną część umowy stanowią :


1/ oferta wraz kosztorysem ofertowym

2/ specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

3/ dokumentacja projektowa

4/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

                                                                  §-5

Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy w terminie : w ciągu 3 dni od wniosku Wykonawcy

§-6

Ze  strony Zamawiającego nadzór nad prawidłowym wykonaniem robót pełnił będzie inspektor nadzoru. 
Koordynatorem  robót ze strony zamawiającego będzie Stanisław Plesiak 
Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  ( Dz.U. z 2006r Nr 156,poz.1118 z p.zm.).

§-7

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie …………………………………. ………
za którego zachowania odpowiada na zasadach ogólnych .

Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek wykonawcy .

§-8

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez zamawiającego należyty  ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp,  ochronę  znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym oraz właściwie oznaczyć odpowiednimi znakami prowadzone roboty , zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego na odcinku prowadzonych robót .

§-9

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy – Prawo Budowlane (art.10) tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa , być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodnie z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

Zamawiający (Inspektor nadzoru) ma prawo żądać okazania wyżej wymienionych dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań jakościowo – ilościowych  stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych .

Koszty badań pokrywa Wykonawca.

§-10

1. Wykonawca wykona  cały zakres zleconych i objętych niniejszą umową robót  z udziałem  podwykonawców ……………………………………………………………………………………………….. 2.Wykonawca może powierzyć podwykonawcom do wykonania wyłącznie część przedmiotu zamówienia.  Zatrudnienie podwykonawców wymaga wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.
3. Umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami o wykonanie części zamówienia wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego przed ich podpisaniem.
§-11

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie   wykonanych i potwierdzonych  robót przez inspektora nadzoru .

2. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w  
    tym także ryzyko wystąpienia robót nieprzewidzianych a koniecznych do 
    prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do 
    użytkowania. Wynagrodzenie za niewykonane roboty budowlane Wykonawcy nie 
    przysługuje.
3.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje także opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót, koszt robót nieprzewidzianych a niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty wygenerowane przez Wykonawcę, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia np. koszty związane z utrzymaniem i likwidacją placu budowy, zużyciem wody  oraz warunkami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  sporządzeniem dokumentacji powykonawczej, sporządzenia ewentualnych nowych projektów zawierających rozwiązania równoważne oraz uzyskania uzgodnień z gestorami mediów, opłaty związane z wszystkimi innymi usługami koniecznymi do prawidłowego wykonania umowy i przekazania przedmiotu zamówienia do użytkowania, a także opłaty związane z nadzorem prowadzonych robót przez kierownika budowy, oraz opracowania organizacji ruchu.

4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości :

brutto ………. PLN w tym podatek VAT ………..   % tj. PLN, netto  ………………PLN

Słownie brutto :.

§-12

1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt .

2. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organu państwowego nadzoru budowlanego oraz  udostępnienia im  niezbędnych , wymaganych dokumentów.

3. Wykonawca jest obowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego .

§-13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
 5 %  ceny ofertowej za przedmiot umowy w formie :
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie  30 dni od dnia przekazania  przez wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez zamawiającego jako należycie wykonanych.

Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia pozostaje kwota w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zwrócona zostanie najpóźniej w ciągu 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

2) Jeżeli wartość robót określonych w umowie ulegnie zwiększeniu, wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez zamawiającego.

§-14
1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach :

· za nieterminowe wykonanie  zadania stanowiącego przedmiot umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki ,

· za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek ,

· za odstąpienie o umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne w następujących  przypadkach :

· za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
· 4. Wykonawca nie zostanie obciążony karami umownymi za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia jeżeli wystąpi ono z winy zamawiającego.
§-15
1. Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy :

1/ Wykonawca będzie zgłaszał zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do    

    dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

2/ Termin odbioru wykonanych prac nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni po upływie 

          terminu wykonania zamówienia.
     3/ Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół  
         zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 
        wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w protokole wad.
4/ Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, 
   to zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

5/ W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających 
   się do usunięcia, zamawiający może :

· obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowanie drogi,

· odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6/ Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na 

    usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokóle odbioru podpisanym przez     
   upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy .

7/ O fakcie usunięcia wad i usterek wykonawca zawiadamia zamawiającego, 
   żądając  jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio 

    zakwestionowanym jako wadliwym .

8/ Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli 

    stwierdzone wady i usterki uniemożliwia użytkowanie obiektu – do czasu ich      
    usunięcia.

9/ Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie rękojmi za wady (gwarancji) a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin usunięcia tych wad .

10/ Zamawiający wyznacza termin ostatecznego gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie.

11/ W razie stwierdzenia podczas odbioru gwarancyjnego wad i usterek, zamawiający  wyznacza także termin protokolarnego usunięcia tych wad .

§-16
1.Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu  umowy zostaje rozszerzona do 60 miesięcy  licząc  od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy
 2. Wykonawca  udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty licząc   
    od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy
§-17
1. Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się fakturą końcową. 

2. Dokumentem stwierdzającym podstawę do wystawienia faktury,  będzie protokół ostateczny odbioru robót.

3. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
4.  W fakturach należy wpisać jako: nabywcę: 
Gmina Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew , NIP 827 21-62-703
5.   Wykonawca oświadcza,   że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada  
      NIP  , REGON  
§-18
Wykonawca będzie wystawiał faktury za przedmiot odbioru w terminie 20 dni od daty odbioru ostatecznego .







  §-19
Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia wykonawcy według wystawionej przez niego faktury w terminie 30 dni   od daty doręczenia(otrzymania) faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi dotyczącego danego zadania.






§-20
W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie .

§-21
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§-22
1. Postanowienia zawartej  umowy mogą zostać zmienione w przypadku przy zaistnieniu jednego  warunków:

    1)  zmiany terminu przewidzianego na zakończenie 
         a) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,  
     archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; 
     wykopaliska archeologiczne;
  b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w  
     szczególności, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie 
     zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;
  c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
    szczególności:

         -  wstrzymanie robót przez zamawiającego;
        - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian lub uzupełnień w 
          dokumentacji  projektowej lub w specyfikacji technicznej wykona niania i odbioru  
          robót;
       - odmowa lub przedłużające terminy wydania przez organy administracyjne lub inne 
         podmioty wymaganych decyzji , zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych  
         przez  wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości 
         do celów  realizacji inwestycji;
       - wydanie zaleceń przez organy kontrolne biorące udział w odbiorze końcowym; np.   
         PIP,  Inspekcja sanitarna, straż PPoż, Inspekcja Nadzoru Budowlanego i inne  
          wybiegających   poza dokumentację projektową;
       - w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w 
         postępowaniu przetargowym 
       - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz Wykonawcy,  
         skutkujące niemożnością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności    
         przewidzianych   umową, w szczególności  na skutek zlecenia 
         Wykonawcy zamówień  dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi:
- jeżeli wystąpią  one z winy zamawiającego,  w przypadku niedostarczenia dokumentacji , przekazania placu budowy  prze zamawiającego w terminie proporcjonalnie do zwłoki.
2) Zmian sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

   - pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

  - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

3)  Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

   - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ np. osób z uprawnieniami

  - zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, nie wymaga aneksu do umowy ( zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę;

  - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ

  - zmiana obowiązującej stawki VAT;

  - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzec Wykonawcy, na skutek zawarcia umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących   realizacji projektu;

     4)   kiedy  zmiany  są  korzystne  dla  Zamawiającego

    5) obniżenia wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robót wynikłego w trakcie  
       trwania budowy, a nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy z wynagrodzenia 
       określonego w §3 do wysokości niewykonanych robót z pozycji kosztorysu ofertowego.
    6) W przypadku zaistnienia przesłanki udzielenia zamówienia dodatkowego   spowodowanego koniecznością zmiany lub uzupełnienia dokumentacji projektowej (odrębna umowa) - podstawą do negocjacji wynagrodzenia będą przyjęte jako maksymalne ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego a w przypadku ich braku  średnie kwartalne ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, z okresu realizacji robót.

   7) Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego   
      przez  strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz   
     potwierdzającego wystąpienie okoliczności . Protokół  konieczności będzie
       załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.

     8) Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie

        nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających  
        zmiany w umowie.
   9) Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji      
        wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.    

§-23
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia umowy w następujących przypadkach :

1. Wykonawcy :

· zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokółu odbioru robót,

· zamawiający zawiadomi wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy (np. płatności, bądź przekazać teren budowy).

2. Zamawiającemu :

· wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań zamawiającego, przez okres dłuższy niż 1 miesiąc,

· w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach .

· ogłoszenia upadłości wykonawcy lub rozwiązania firmy wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku wykonawcy.

      -     zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy  z przyczyn leżących  
            po stronie Wykonawcy przekraczającej 30 dni - Zamawiającemu  
            przysługuje prawo odstąpienia od umowy i żądanie z tego tytułu kary 
            umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

                 




 § 24
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§-25
W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

1. Wykonawca wspólnie z zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy,

2. Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót a wykonawca zabezpieczy przerwane roboty .

Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, która odstąpiła od umowy ,

3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót.

O ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy, zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i urządzeń i przejąć je.

4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie – najpóźniej 28 dni po terminie  przerwania robót.

5. Wykonawca zgłosi do odbioru przez zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

6. Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonania robót i zapłaty za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi.

Jeżeli wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, zamawiający musi zastosować wszelkie kary i potracenia jakie wynikają z niniejszej umowy .

7. Zamawiający przejmie od wykonawcy teren pod swój dozór.

8. Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł wykonawca a związanych z budową obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy.


§-26
1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy o wykonanie robót budowlanych w trybie zamówienia publicznego, strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego .

2. Uzasadnione roszczenie wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w formie  reklamacji do zamawiającego, który jest obowiązany pisemnie ustosunkować się do zasadności roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia przez zamawiającego lub nie udzielenia odpowiedzi w terminie , wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na sądu właściwego dla siedziby zamawiającego

§-27
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego , ustawy Prawo zamówień publicznych a do spraw procesowych przepisy Kodeksu  postępowania cywilnego .

 §-28
Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po  1 egz. dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A                                                  Z A M A W I A J  Ą C Y
