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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Część ogólna 
a. Nazwa zamówienia 

„Przebudowa i odbudowa rowu przydrożnego; Przebudowa przepustu pod drogą 
gminną; Rozbiórka kanalizacji deszczowej” 

b. Przedmiot, cel i zakres robót 
Przedmiotem robót jest przebudowa rowu przydrożnego na rurociąg o przekroju kołowym i odbudowa 
odcinaka otwartego rowu a także rozbiórka istniejącej kanalizacji deszczowej, która koliduje z budowanym 
rurociągiem. 
Zakres robót obejmuje: 

− pomiary do wykonania robót. 
− wykopy i dokopy pod ułożenie rurociągu i posadowienie studzienek, 

− montaż wylotu, 

− montaż studzienek, 

− montaż rurociągu, 

− montaż wlotu, 

− zasypanie rurociągu, studzienek, wlotu i wylotu, 

− karczunek drzew, 

− odmulenie i skarpowanie rowu otwartego, 

− obsiew skarp rowu mieszankami traw, 

− przebudowę przepustu pod drogą gminną, 

− uporządkowanie terenu. 

c. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Roboty geodezyjne - Wytyczenie tras nowych rowów w terenie, niwelacja, pomiary itp.  
Roboty rozbiórkowe - Elementy budowlane z miejsca rozbiórki należy usunąć i wywieźć na wysypisko lub 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Postępowanie z tymi elementami z rozbiórki powinno być 
zgodne z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi 
zmianami). 
Roboty karczunkowe i wyrąb drzew – W ramach robót należy usunąć 6 szt. drzew zagospodarowując 
drewno i porządkując teren po wykonaniu robót. Na usunięcie drzew Zamawiający dostarczy decyzję – 
zgodnie z wymogami ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 
z późniejszymi zmianami) 
W pasie drogi gminnej wystąpią kolizje z uzbrojeniem podziemnym jak kable telekomunikacyjne. 
Rozwiązania kolizji z siecią telekomunikacyjną są przedmiotem odrębnego zlecenia. Jednakże prace w 
obrębie miejsc kolizji należy prowadzić ręcznie. Nie przewiduje się konieczności przebudowy sieci 
wodociągowej z którą rurociąg powinien się krzyżować lecz nie powinien kolidować.  
Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn budowlanych bezpośrednio pod liniami 
napowietrznymi lub w odległości mniejszej niż 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV i 10 m dla 



 

 

linii WN do 30 kV. W tym przypadku linia energetyczna napowietrzna przebiega po przeciwległej stronie 
pasa drogowego. 

d. Informacje o terenie budowy 
Organizacja robót budowlanych: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji umowy aż 
do zakończenia i odbioru robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie, 
przyjmuje się, że jest on włączony w cenę ofertową. Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie 
wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania zadania. 
Przekazanie placu budowy: 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót. 
Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy.  
Zamawiający w dniu przekazania terenu budowy przekaże Wykonawcy: 

- projekt budowlano - wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę,  
- dziennik budowy,  
- książkę obmiarów. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 
ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
osobom trzecim w trakcie wykonawstwa robót. 
Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy i normatywy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego na placu budowy i w jego otoczeniu. Wykonawca jest zobowiązany 
unikać szkodliwych działań w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu 
i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót budowlanych. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na 
lokalizację baz, magazynów, składowisk, środki ostrożności i stosowanie zabezpieczeń przed: 

- zanieczyszczeniem wód powierzchniowych (nie występują) 
- zanieczyszczeniem wód podziemnych ( w tym wód gruntowych), 
- zanieczyszczeniem powietrza.  

Opłaty i kary za przekroczenie dopuszczalnych norm w trakcie realizacji robót obciążą Wykonawcę. 
Wymagania dotyczące gospodarki odpadami 
W przypadku wytworzenia odpadów Wykonawca realizujący zamówienie winien prowadzić ewidencję 
ilościową i jakościową wytworzonych odpadów a także winien uzyskać decyzję zatwierdzającą program 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w myśl art. 17 ustawy o odpadach.  
Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie  
Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących: 

- bezpieczeństwa i higieny pracy przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych(dz. 
U. Nr 47, poz. 401).  

- przepisów ochrony przeciwpożarowej, w szczególności materiały łatwopalne należy składować w 
sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy: 
Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzymuje zaplecze budowy. 
Warunki dotyczące organizacji ruchu 



 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia i uzgodnienia z Zamawiającym terminów wykonania robót 
wymagających zabezpieczenia lub wyłączenia dróg gminnych z ruchu celem ewentualnego zamknięcia lub  
wyłączenia z ruchu niezbędnych odcinków dróg gminnych. 
Ogrodzenia – występują w sąsiedztwie pasa drogowego ogrodzenia posesji prywatnych. Przy 
wykonywaniu robót Zamawiający nie przewiduje ingerencji w ogrodzenia. 
Zabezpieczenie chodników i jezdni - Nie dotyczy. 

e) Nazwy i kody 
Kod robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV) 
Dział   45 00 00 00  - Roboty budowlane 
Grupa  45 20 00 00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty z zakresu inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa  45 24 00 00 - Budowa obiektów inżynierii wodnej 
Kategoria 45 24 40 00- 9 - Wodne roboty budowlane 

f) Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego 
rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy oraz 
udostępniania jej do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  
Dokumentacja budowy obejmuje: 

- pozwolenie na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,  
- dziennik budowy,  
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
- książkę obmiarów,  
- deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, protokoły konieczności dotyczące 

robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
Definicje i pojęcia:  
Odmulenie dna - usunięcie ręczne albo przy użyciu koparko – odmularki warstwy namułu zalegającego na 
dnie cieku. 
Wykop – wydobycie urobku z koryta rowu lub nowy wykop z użyciem koparki mechanicznej. 
Dokop – wyrównanie ręczne dna wykopu po koparce, odmularce lub zamiennie punktowe odmulenia dna 
(przy braku dostępu dla sprzętu) i nadanie wymaganego spadku dna. 

2. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych oraz 
niezbędne wymagania zwi ązane z ich przechowywaniem, 
transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kont rol ą jakości 
Wszystkie materiały zastosowane przy niniejszych robotach powinny posiadać atesty lub aprobaty 
techniczne stwierdzające ich przydatność w budownictwie zgodnie z wymogami PN. Powinny też spełniać 
wymogi niniejszej specyfikacji technicznej. Atesty i aprobaty należy po zakończeniu robót dostarczyć 
Zamawiającemu w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność. 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.  

3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn do wykonania robót 
budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na  



 

 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny ze złożoną ofertą wykonawcy 
i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji i dokumentacji technicznej.  
Liczba i wydajność sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie robót, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonanych robót lub zanieczyszczenia środowiska, a w szczególności: 

- koparka 0.4 m3 

- koparko – zgarniarka lub spycharka 

- żuraw samochodowy 

4. Wymagania dotycz ące środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportowych będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazań Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu 
budowy. Wykonawca będzie na bieżąco usuwał, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Zalecane środki transportu: 

- ciągnik kołowy  

- przyczepa skrzyniowa 

- samochód skrzyniowy 

5. Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych z podaniem 
sposobu poszczególnych elementów 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową i specyfikacją techniczną, a 
także zgodnie z przedmiarem i organizacją robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru, a w szczególności:  

Lp. Opis Wyszczególnienie robót 

1 

Ręczne karczowanie drzew (śr. 46-55 cm) 

− Przymocowanie linki odciągającej. 

− Odkopanie pnia i odrąbanie korzeni. 

− Przewrócenie drzewa. 

− Odcięcie dłużycy od pnia oraz obcięcie wierzchołka i gałęzi. 

− Odciągnięcie gałęzi na odległość do 20 m oraz pnia i korzeni 

na odległość do 10 m i ułożenie w stosy. 

− Przetoczenie dłużycy na odległość do 15 m i ułożenie jej na 

podkładach. 

− Zasypanie dołu. 



 

 

− Zdjęcie i zwinięcie linki odciągającej. 

2 

Oczyszczenie terenu z pozostałości po 
wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i 
kora) z wywiezieniem 

− Zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni drzew i kory. 

− Wywiezienie wyżej wymienionych pozostałości na odległość 

do 2 km 

3 

Wykopy oraz przekopy wykonywane 
koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na 
odkład w gruncie kat.III 

− Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza 

górną krawędzią wykopu. 

− Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków 

odwadniających w wykopie. 

− Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz 

odkładu. 

4 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze 
skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 
1.5m ze złożeniem urobku na odkład 
(kat.gr.III) - dokopy ręcze w miejscach 
kolizji z sieciami podziemnymi i dokopy 
ręczne do wykonania podsypek pod 
rurociąg i studzienki 

− Odspojenie gruntu. 

− Pionowe i poziome przerzuty ziemi ze złożeniem jej po jednej 

stronie wykopu. 

− Wyrównanie skarp i dna wykopów. 

− Wykonanie rowków odwadniających. 

5 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze 
skarpami o szer.dna do 1.5m ze złożeniem 
urobku na odkład (kat.gr.I-II)-dod.za 
każde dalsze 0.5m głębok. 

− Odspojenie gruntu. 

− Pionowe i poziome przerzuty ziemi ze złożeniem jej po jednej 

stronie wykopu. 

− Wyrównanie skarp i dna wykopów. 

− Wykonanie rowków odwadniających. 

6 

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z 
przerzutem ziemi na odległość do 3 m i 
ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 

− Zasypanie wykopów ziemią złożoną obok lub dowiezioną z 

jednym przerzutem na odległość do 3 m,  

− Ubicie ziemi warstwami o grubości 15 cm. 

7 

Zasypywanie wykopów spycharkami z 
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m 
w gruncie kat. I-III 

− Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych przy 

zasypywaniu wykopów warstwami o grubości do 30 cm. 

8 

Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki 
o grub. 5 cm - wykonanie podsypek pod 
studnie i rurociąg jako fundamentu 

− Wyrównanie podłoża. 

− Rozścielenie i wyrównanie podsypki do odpowiedniej grubości. 

9 

Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki 
- dod.za każde dalsze 5 cm grub. 

− Wyrównanie podłoża. 

− Rozścielenie i wyrównanie podsypki do odpowiedniej grubości. 

10 

Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o śr. 
1000 mm i głęb. 2.0 m  - analogia - 
montaż studzienek osadnikowych - 
studzienka nr 1 

− Ustawienie i opuszczenie w rozkopie. 

− Zabetonowanie dna. 

− Wykucie otworów w kręgach i osadzenie drenów oraz klamer 

włazowych wraz z ocementowaniem. 

− Założenie pokryw. 

− Rozplantowanie pozostałego urobku. 

11 

Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o śr. 
1000 mm i głęb. 2.5 m - analogia - 
montaż studzienek osadnikowych - 
studzienka nr 2 i 3 

−  Ustawienie i opuszczenie w rozkopie. 

− Zabetonowanie dna. 

− Wykucie otworów w kręgach i osadzenie drenów oraz klamer 

włazowych wraz z ocementowaniem. 

− Założenie pokryw. 



 

 

− Rozplantowanie pozostałego urobku. 

12 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 
zewn. 315 mm, wraz z uszczelkami do 
łączenia 

− Wyrównanie dna wykopu. 

− Opuszczenie rur do wykopu. 

− Ułożenie przewodu z przycięciem. 

− Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety. 

− Wykonanie dołka pod złącze. 

− Montaż uszczelek. 

− Wciśnięcie rury w złącze. 

13 

Wyloty drenarskie W-3 o śr. 31,5 cm - 
analogia - wykonanie obudowy wlotu i 
wylotu rurociągu 

− Wykonanie wykopu pod wylot. 

− Ułożenie podsypki z pospółki. 

− Wykonanie obudowy z betonu lub gliny. 

− Obsadzenie kratki w rurze betonowej. 

− Ułożenie wylotu lub rury z ocementowaniem styków. 

− Zasypanie przestrzeni wokół budowli. 

− Ubezpieczenie betonem dna za wylotem. 

− Częściowe darniowanie skarp z przybiciem kołkami. 

− Rozplantowanie pozostałej ziemi. 

14 

Wykonanie ubezpieczenia płytami 
ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 
90x60x10 - analogia - umocnienie wlotu i 
wylotu płytami skarpowymi typu krata 60 
x 40 

− Ułożenie elementów na wyrównanym podłożu lub na 

uprzednio wykonanej podsypce. 

− Dopasowanie płyt sąsiednich, wypoziomowanie. 

15 

Wykopy rowów i kanałów po koparkach 
grub.nadmiaru gruntu do ścinania do 15 
cm - kat.I-II 

− Ścięcie pozostałego po koparkach nadmiaru gruntu na 

skarpach i w dnie rowów i kanałów. 

− Przerzucenie odspojonej ziemi poza krawędź wykopu. 

− Wyrównanie (plantowanie) dna według wymaganego spadku 

oraz wyrównanie z grubsza skarp wykopu. 

− Oczyszczenie pasów terenu o szerokości 0.6 m wzdłuż 

krawędzi wykopu. 

16 

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z 
wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m 
krawędzi wykopu - kat.gr.III 

− Rozplantowanie uprzednio wydobytej z wykopu ziemi warstwą 

grubości 20 cm. 

− Wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd co 5 m 

umożliwiających spływ wód opadowych. 

17 

Humusowanie skarp z obsianiem przy 
grub.warstwy humusu 5 cm 

− Spulchnienie gruntu skarpy na głębokość 2 cm. 

− Pokrycie skarp humusem złożonym przy górnej krawędzi. 

− Obsianie skarpy z uklepaniem lub uwałowaniem obsianej 

powierzchni. 

− Transport humusu w strefie roboczej. 

18 

Demontaż rurociągu żeliwnego 
kanalizacyjnego o śr. 200 mm - w wykopie 
- analogia - demontaż istniejącej 
kanalizacji deszczowej, do norm dopisano 
dowóz i opłatę za składowanie na 

− Wykucie szczeliwa z kielicha. 

− Wyjęcie sznura uszczelniającego. 

− Zdemontowanie rury. 

− Przecięcie rury z PCW, wykucie tulei i zdemontowanie rury. 



 

 

składowisku odpadów − Złożenie wydobytych elementów na środki transportu . 

− Wywóz na składowisko odpadów i wniesienie opłaty za 

składowanie. 

19 

Przepust rurowy bez piętrzenia P-1 na 
podłożu mineralnym śr. 60 cm - 
dług.rurociągu 7 m - analogia - przepust 
śr. 40 cm 

− Wykonanie wykopu pod budowlę. 

− Demontaż istniejącego przepustu i zóżenie poza obrębem 

robót. 

− Wykonanie podłoża pod rurociąg na podsypce z pospółki. 

− Ułożenie rur żelbetonowych z uszczelnieniem zaprawą 

cementową i podwójną warstwą papy na lepiku. 

− Izolacja rurociągu przez dwukrotne posmarowanie lepikiem. 

− Wykonanie przyczółków z darniny na mur. 

− Zasypanie ułożonych rur z dokładnym ubiciem i 

uformowaniem nawierzchni drogi. 

− Darniowanie skarp na wlocie przepustu darniną na płask z 

przybiciem jej kołkami. 

20 

Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. 
do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. 
warstwy namułu 0,20 m - odmulenie dna 
rowu na odcinku ujściowym 30 m i 
odcinku źródłowym 52 m 

− Wydobycie namułu z cieku z wyrzuceniem na pobocze lub na 

uszkodzone skarpy. 

− Rozplantowanie lub ubicie namułu z profilowaniem skarp. 

− Oczyszczenie pasów o szerokości 0,60 m wzdłuż krawędzi 

cieku i wykonanie bruzd spływowych. 

21 

Montaż i demontaż zabezpieczeń 
ochronnych dla prowadzonych w 
wykopach robót oraz oznakowania i 
organizacja ruchu drogowego, w tym 
uzgodnienie zmian w ruchu z 
administratorem dróg gminnych - Gminą 
Wróblew 

− Przygotowanie i uzgodnienie z Gminą organizacji ruchu 

drogowego w trakcie wykonywania robót wymagających 

zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu 

− Wypożyczenie, montaż i demontaż barier ochronnych wraz z 

oznakowaniem w obrębie prowadzonych robót. 
 

6. Opis działa ń związanych z kontrol ą, badaniami oraz odbiorem 
wyrobów i robót budowlanych w nawi ązaniu do dokumentów 
odniesienia 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Kontrola polega na sprawdzeniu ilości 
wykonanych robót zgodnie z zakresem wskazanym w przedmiarze i złożonym przez wykonawcę zakresem 
w kosztorysie ofertowym, dokonując obmiaru robót w terenie. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót polegać będzie na oględzinach i poddaniu ocenie co do zgodności 
z umową, specyfikacją techniczną. 
Wykonawca będzie dokumentował pomiary i wyniki robót w dzienniku budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Inspektora nadzoru okazać stosowne certyfikaty zgodności lub 
aprobaty techniczne. 
Materiały dostarczone przez Wykonawcę, które nie odpowiadają normom i nie uzyskują akceptacji 
Inspektora nadzoru powinny być bez zbędnej zwłoki usunięte z placu budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  



 

 

Na roboty wykonane w związku z budową przepustów i ubezpieczeń faszynowych wykonawca udzieli 
gwarancji na czas określony w umowie. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową i specyfikacją techniczną, a 
także zgodnie z przedmiarem i organizacją robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru 
Elementy z rozbiórki przepustu i kanalizacji należy usunąć i wywieźć na wysypisko lub w przypadku 
pozostawienia do wtórnego wykorzystania wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
Postępowanie z tymi elementami z rozbiórki powinno być zgodne z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o 
odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót 
Przedmiar robót wraz z określeniem jednostek obmiarowych został określony w książce przedmiaru robót 
z dokładnością do: odmulanie – 0,1 m, rozplantowanie ręczne – 0,1 m, wykopy, dokopy 0,01 m3, budowle 
– 1 szt., rurociąg – 1 m. 
Wszystkie wyniki obmiaru należy wpisywać są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do 
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz 
związanych z przebudową obiektów budowlanych.  
Obmiaru wykonanych robót dokonuje Kierownik budowy a potwierdza Inspektor nadzoru. Księga obmiaru 
stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi 
obmiaru 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Rodzaje odbiorów robót: 

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy, 
- pogwarancyjny. 

Rodzaje i zasady odbiorów ostatecznie określi umowa na wykonanie robót budowlanych.  
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonywany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór odbywa się 
niezwłocznie, nie później jednak jak w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia  o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. konkretna 
budowla, obiekt itp.). Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
robót. 

Odbiór końcowy polega na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia 
końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami umowy. Całkowite zakończenie 
robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować dokumentację powykonawczą.  



 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Termin  wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór końcowy robót budowlanych zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez 
Wykonawcę. Odbiór robót odbędzie się jako komisyjny w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, przy 
udziale osób wskazanych przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. 
 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny nastąpi zgodnie z zapisem wniesionym do protokołu odbioru 
końcowego robót i będzie polegał na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancji. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oględzin obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  
Wykonawca udzieli 3 - letniej gwarancji na wykonane roboty. 

9. Wymagania dotycz ące sposobu rozliczenia robót 
Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu końcowego odbioru robót na podstawie którego wykonawca 
będzie mógł wystawić fakturę za wykonane roboty. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa powinna więc obejmować:  

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu (w tym dzierżawa i amortyzacja) wraz z kosztami jednorazowymi 

(sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robót, wydatki 
dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów itp., koszty zarządu 
Wykonawcy uwzględniające w/w czynniki i inne czynności koniecznego realizacji robót, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenianym kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót. 
 Opisy pozycji w przedmiarze robót nie mogą być traktowane jako wyczerpujące i muszą być 
odczytywane w powiązaniu z pozostałą dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, podającą 
szczegółowe wymagania techniczne i szczegółowe zakresy prac, które należy uwzględnić w stawkach i 
cenach podanych dla poszczególnych pozycji przedmiaru.  
 Ceny jednostkowe robót umieszczone w wycenionym przedmiarze muszą być kompletne, to 
znaczy muszą obejmować koszty wszystkich prac, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania 
poszczególnych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
 Zamawiający nie będzie dopłacał Wykonawcy np. za deskowania, utrudnienia, warunki zimowe, 
obsługę geodezyjną budowy, zajęcie jezdni na potrzeby budowy, porządkowanie terenu budowy po 
zakończeniu robót i tym podobne okoliczności, które Wykonawca powinien był prawidłowo rozpoznać na 



 

 

podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji i wizji lokalnej placu budowy oraz uwzględnić w 
kalkulacji stawek dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 

10. Dokumenty odniesienia 
Polskie Normy Budowlane  
PN-68/B-06050   Roboty ziemne budowlane, wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-74/9191-02   Urządzenia wodno melioracyjne. 
PN-68/B-0605   Roboty ziemne budowlane. 
Ustawy i Rozporządzenia: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 2002 Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 
zmianami (ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. nr 80 poz. 718), 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. –Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 2003 r. nr 48 poz.401). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 628 z późn. zmianami) 
 
Wykaz załączników do specyfikacji: 

1. załącznik nr 1 – przedmiar robót 
2. Mapka poglądowa



 

 

 

Załącznik nr 1 
do STWIORB 

PRZEDMIAR ROBÓT 

  

1. Karta tytułowa przedmiaru robót 

1.1. Nazwa robót budowlanych 
nadana przez zamawiającego 

Przebudowa i odbudowa rowu przydrożnego 
Przebudowa przepustu pod drogą gminną 

Rozbiórka kanalizacji deszczowej 

1.2. Nazwy i kody robót 
budowlanych wg Wspólnego 
Słownika Zamówień 

- 45244000-9 Wodne roboty budowlane 

  

  

1.3. Adres obiektu 
budowlanego 

Działki nr 315/1, 311, 298 
w Tubądzinie, gm. Wróblew, pow. sieradzki 

1.4. Nazwa i adres 
zamawiającego 

Gmina Wróblew  
Wróblew 15 
98-285 Wróblew 

1.5. Data opracowania 
przedmiaru 

4 stycznia 2012 r. 

 



 

 

 

2. Spis działów przedmiaru 

  

DZIAŁ I  

grupa 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
                    budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
                     wodnej 

  

  
 

Rozdział 1. Roboty przygotowawcze 
Rozdział 2. Roboty ziemne 
Rozdział 3. Budowa rurociągu i odbudowa rowu 
Rozdział 4. Odbudowa rowu 
Rozdział 5. Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej śr. 200 mm i przebudowa 

przepustu 
Rozdział 6. Roboty konserwacyjne rowu przydrożnego i prace porządkowe 
Rozdział 7. Organizacja ruchu i zabezpieczenia ochronne dla prowadzenia robót 

 



 

 

 

3. Tabela przedmiaru robót 
DZIAŁ I      

grupa 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

                    budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej wodnej 

 

Nr 
Lp. 

STWIORB 

Kod pozycji 
przedmiaru 

Nazwa i opis pozycji przedmiaru wraz z obliczeniami 
ilości jednostek j.m. Ilość jedn. Razem 

Rozdział 1. Roboty przygotowawcze 

1 d.1 5.1.1 
KNR 2-01 
0102-05 

Ręczne karczowanie drzew (śr. 46-55 cm) szt. 6.000   

      6 szt. RAZEM 6.000 

2 d.1 5.1.2 
KNR 2-01 
0111-04 

Oczyszczenie terenu z pozostałości po 
wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora) 

z wywiezieniem 
m2 48.000   

      6*8 m2 RAZEM 48.000 
Rozdział 2. Roboty ziemne 

3 d.2 5.1.3 
KNR 2-01 
0217-06 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie 

kat.III 
m3 318.856   

      
((0.8*1.58*21.9)+(0.8*1.89*159.2)+(0.8*1.8)+(0.

8*1.45*53.9))-(9*1.5) 
m3 RAZEM 318.856 

4 d.2 5.1.4 
KNR 2-01 
0310-02 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o 
szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze 

złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - dokopy 
ręcze w miejscach kolizji z sieciami 

podziemnymi i dokopy ręczne do wykonania 
podsypek pod rurociąg i studzienki 

m3 13.500   

      9*1.5 m3 RAZEM 13.500 

5 d.2 5.1.5 
KNR 2-01 
0310-05 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o 
szer.dna do 1.5m ze złożeniem urobku na 

odkład (kat.gr.I-II)-dod.za każde dalsze 0.5m 
głębok. 

m3 24.210   

      6+(121.4*0.15) m3 RAZEM 24.210 

6 d.2 5.1.6 
KNR 4-01 
0105-02 

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z 
przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem 

warstwami co 15 cm w gr.kat. III 
m3 32.220   

      (256*0.4*0.3)+(3*1*0.5) m3 RAZEM 32.220 

7 d.2 5.1.7 
KNR 2-01 
0230-01 

Zasypywanie wykopów spycharkami z 
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w 

gruncie kat. I-III 
m3 318.856   

      
((0.8*1.58*21.9)+(0.8*1.89*159.2)+(0.8*1.8)+(0.

8*1.45*53.9))-(9*1.5) 
m3 RAZEM 318.856 

Rozdział 3. Budowa ruroci ągu i odbudowa rowu 

8 d.3 5.1.8 
KNR 2-11 
0404-01 

Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o 
grub. 5 cm - wykonanie podsypek pod studnie i 

rurociąg jako fundamentu 
m2 105.400   

      (256*0.4)+(3*1) m2 RAZEM 105.400 



 

 

9 d.3 5.1.9 
KNR 2-11 
0404-02 

Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - 
dod.za każde dalsze 5 cm grub. 

m2 242.800   

      121.4*2 m2 RAZEM 242.800 

10 
d.3 

5.1.10 
KNR 2-11 
1701-02 

Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o śr. 1000 
mm i głęb. 2.0 m  - analogia - montaż 

studzienek osadnikowych - studzienka nr 1 
studz. 1.000   

      1 studz. RAZEM 1.000 

11 
d.3 

5.1.11 
KNR 2-11 
1701-03 

Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o śr. 1000 
mm i głęb. 2.5 m - analogia - montaż studzienek 

osadnikowych - studzienka nr 2 i 3 
studz. 2.000   

      2 studz. RAZEM 2.000 

12 
d.3 

5.1.12 
KNR-W 2-18 

0408-05 
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 

zewn. 315 mm, wraz z uszczelkami do łączenia 
m 256.000   

      256 m RAZEM 256.000 

13 
d.3 

5.1.13 
KNR 2-11 
1607-03 

Wyloty drenarskie W-3 o śr. 31,5 cm - analogia 
- wykonanie obudowy wlotu i wylotu rurociągu 

wylot. 2.000   

      2 wylot. RAZEM 2.000 

14 
d.3 

5.1.14 
KNR 2-11 
0411-01 

Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi 
typu "Krata" mała o wym. 90x60x10 - analogia - 
umocnienie wlotu i wylotu płytami skarpowymi 

typu krata 60 x 40 

m2 4.000   

      4 m2 RAZEM 4.000 
Rozdział 4. Odbudowa rowu 

15 
d.4 

5.1.15 
KNR 2-01 
0421-02 

Wykopy rowów i kanałów po koparkach 
grub.nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - 

kat.I-II 
m3 5.390   

      53.9*0.1 m3 RAZEM 5.390 

16 
d.4 

5.1.16 
KNR 2-01 
0415-02 

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z 
wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi 

wykopu - kat.gr.III 
m3 5.390   

      5.39 m3 RAZEM 5.390 
17 
d.4 

5.1.17 
KNR 2-01 
0510-01 

Humusowanie skarp z obsianiem przy 
grub.warstwy humusu 5 cm 

m2 234.465   

      53.9*(1.45*1.5*2) m2 RAZEM 234.465 
Rozdział 5. Demonta ż istniej ącej kanalizacji deszczowej śr. 200 mm i przebudowa przepustu 

18 
d.5 

5.1.18 
KNR 4-02 
0230-03 

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego 
o śr. 200 mm - w wykopie - analogia - demontaż 

istniejącej kanalizacji deszczowej, do norm 
dopisano dowóz i opłatę za składowanie na 

składowisku odpadów 

m 23.000   

      23 m RAZEM 23.000 

19 
d.5 

5.1.19 
KNR 2-11 
1401-01 

Przepust rurowy bez piętrzenia P-1 na podłożu 
mineralnym śr. 60 cm - dług.rurociągu 7 m - 

analogia - przepust śr. 40 cm 
przep. 1.000   

      1 przep. RAZEM 1.000 
Rozdział 6. Roboty konserwacyjne rowu przydro żnego i prace porz ądkowe 



 

 

20 
d.6 

5.1.20 
KNNR-W 10 

2509-01 

Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 
m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy namułu 

0,20 m - odmulenie dna rowu na odcinku 
ujściowym 30 m i odcinku źródłowym 52 m 

m 82.000   

      82 m RAZEM 82.000 
Rozdział 7. Organizacja ruchu i zabezpieczenia ochr onne dla prowadzenia robót 

21 
d.7 

5.1.21 
Pozycja 

niekatalogowa 

Montaż i demontaż zabezpieczeń ochronnych 
dla prowadzonych w wykopach robót oraz 

oznakowania i organizacja ruchu drogowego, w 
tym uzgodnienie zmian w ruchu z 

administratorem dróg gminnych - Gminą 
Wróblew 

km 0.360   

      0.36 km RAZEM 0.360 
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