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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 
1. Część ogólna 
 
1.1.Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w części  publicznego gimnazjum adaptowanego  na przedszkole.   
Lokalizacja dz. nr ewid. 248, 249 oraz 250/2 Wróblew, gm. Wróblew 
 
 
1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
SST będzie miała zastosowanie jako dokument przetargowy w wyborze 
Wykonawcy w trybie postępowania zgodnym z ustawą o zamówieniach 
publicznych. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
I - wykonanie  robót  instalacji  wod. – kan.  
Szczegółowy zakres poszczególnych elementów robót przedstawiony został 
w kosztorysach nakładczych. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie z Dokumentacją 
Techniczną, SST, obowiązującymi normami, instrukcjami montażu 
poszczególnych materiałów opracowanych przez ich producentów oraz 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w 
terminie określonym w umowie na wykonanie robót. W czasie przekazania 
terenu budowy. Zamawiający dostarczy Wykonawcy 2 egz. Dokumentacji  
Projektowej, pozwolenie na budowę, dziennik budowy. 

 
1.4.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
 Dokumentacja Projektowa i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy,  a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  
w Dokumentach Kontraktowych a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  
z Dokumentacją Techniczną i SST. Dane określone w tych dokumentach będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  
z Dokumentacją Projektową oraz SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,  
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Teren budowy powinien być zabezpieczony zgodnie z Projektem Organizacji 
Budowy.        W zależności od postępu robót Projekt Organizacji Budowy 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie  
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak 
zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których to jest 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być  
umieszczone zgodnie z Projektem Organizacji Budowy i akceptowane przez 
Zamawiającego. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacji w tym zakresie nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 

 
1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia  robót 
wszelkie przepisy dotyczące Ochrony Środowiska naturalnego. 
 W czasie trwania budowy Wykonawca będzie: 
  - utrzymywać teren budowy w należytym porządku, 
  - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosować  się do 
przepisów i norm    
   dotyczących ochrony środowiska na terenie  budowy oraz wokół niego, 
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub mienia  a wynikających ze  
skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych  w następstwie jego  
sposobu  działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:    
-  lokalizację bazy, składowisk materiałów i dróg dojazdowych, 
-  środki ostrożności i zabezpieczenia przed  zanieczyszczeniami powietrza  
pyłami lub gazami, -  możliwością powstania pożaru. 

 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 



Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeń 
biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami   i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem powstałym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

 
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą  
dopuszczane do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty 
techniczne, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylne) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeśli wymagają tego przepisy Wykonawca powinien uzyskać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich instytucji będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiającegoo ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych 
instalacji    i urządzeń w czasie trwania robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń podziemnych Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i ich właściciela oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca we własnym zakresie uzyska zgodę na wyłączenie linii 
energetycznych przebiegających w pobliżu pasa robót na okres niezbędny 
do wykonania robót. Koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na 
oś pojazdu przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 



Uzyska on niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał 
zamawiającego. 
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów  
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca 
ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni  i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające  socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione  
w cenie kontraktowej. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie 
materiały i  urządzenia używane do robót przez pełny okres trwania umowy. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby przedmiot umowy i 
jego poszczególne elementy były      w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.  Na  bieżąco będzie 
informował Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne dokumenty. 
 
 
1.5. Materiały 
 
1.5.1. Warunki dopuszczenia materiałów do wbudowania. 
Wszelkie materiały powinny być wbudowane zgodnie z projektem  i SST. 
Powinny mieć one aktualny certyfikat dopuszczający je do stosowania w 
budownictwie oraz pozytywną ocenę higieniczną. 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwo badań 



laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie  oznacza 
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie  zbadane i nie zaakceptowane 
materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 
  Materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  wodnej  muszą  posiadać  zgodę  
na   ich  zastosowanie  wydaną  przez  właściwą  stację  SANEPID. 
 
1.5.2. Przechowanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu  
gdy będą one potrzebne do robót były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami zachowywały swoją jakość oraz właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
 
1.6. Sprzęt 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
wywrze niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w SST. W 
przypadku braku ustaleń w tych dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony  i zaakceptowany przez zamawiającego. Liczba i wydajność 
sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w SST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiającego 
w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Jeżeli SST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie może być później 
zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
 
 
 
1.7. Transport 
 



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  i 
właściwości  przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie       z zasadami określonymi w SST, 
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiającego      w terminie 
przewidzianym Umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie 
Zamawiającego będą usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
1.8. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów  i wykonanych robót, za ich 
zgodność z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST oraz poleceniami 
Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych  w Umowie Dokumentacji Projektowej i w SST a także              
w normach  i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przy 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania  robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

  
1.9. Kontrola jakości robót 
 
1.9.1.Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt zaopatrzenie          i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych.  
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
Umową. 



Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

 
1.9.2.Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek.Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie 
przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości,     o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone     z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do badania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę  i 
zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane 
i oznakowane w sposób zaakceptowany przez  Zamawiającego. 
 
 
1.9.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie  z wymaganiami 
norm.    W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego     o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
 
1.9.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
1.9.5.Badania prowadzone przez Zamawiającego. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę będzie oceniał zgodność materiałów  i robót z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 



Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 
Projektową i SST.     W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
1.9.6.Aprobaty techniczne materiałów 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, 
Zamawiający może dopuścić do użytku materiały wykonane na podstawie 
Polskich Norm, posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji oraz 
certyfikat lub świadectwo zgodności producenta. 
Produkty przemysłowe będą posiadały certyfikaty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Materiały posiadające certyfikaty,    a urządzenia – ważne legalizacje, mogą 
być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z SST to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
1.10. Dokumenty 
 
1.10.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego    i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 
terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie      z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy.  Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robót. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania ,podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez 
przerw.Załączone do dziennika  budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i SST 
- uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramu robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich  prowadzeniu, okresy  i 
przyczyny przerw   w robotach 
- uwagi  i polecenia Zamawiającego 



- datę zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu 
- zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu 
częściowych  i końcowych odbiorów robót 
- wyjaśnienia ,uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperatury powietrza oraz inne dane (np. wilgotność 
powietrza) w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w zakresie  odpowiadającym warunkami 
klimatycznymi. 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarów) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje   z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
  
1.10.2. Księga obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego   z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
prowadzone są w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w ślepym 
kosztorysie. 
 
1.10.3. Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów orzeczenia  jakości materiałów 
recepty robocze  i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej    z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią załącznik do 
odbioru robót . Winny one być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 
 
1.10.4. Pozostałe dokumenty 
Do dokumentów związanych z robotami zalicza się także  następujące 
dokumenty: 
- protokoły przekazania placu budowy, 
- umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
- protokóły z odbioru robót, 
- protokóły z narad i ustaleń, 
- korespondencję związaną z robotami. 

 
1.10.5 Przechowywanie dokumentów 
Dokumenty związane z robotami będą przechowywane na terenie budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Obowiązek zabezpieczenia 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtwarzanie staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem. 



Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 
przedstawione do wglądu na jego życzenie. 

 
1.11. Obmiar Robót 
 
1.11.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót  zgodnie z 
Dokumentacją Projektową               i SST, w jednostkach ustalonych w ślepym 
kosztorysie. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót  
i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w 
ślepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy  od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony  
z częstością wymaganą dla celów płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwaniu przez Wykonawcę i 
Zamawiającego. 

 
1.11.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długość i odległości pomiędzy wyszczególnionymi  punktami skrajnymi będą 
obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeżeli SST właściwa dla danych robót nie wymaga tego inaczej to 
powierzchnia wyliczana będzie w m2 jako danego elementu na płaszczyznę 
poziomą a objętość w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważne  w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

 
1.11.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadał ważne świadectwo legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w 
dobrym stanie,  w całym okresie trwania robót. 
 
1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 
robót, a także     w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i 
zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonania, a robót podlegających zakryciu przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
 
 
1.12. Odbiór Robót 
1.12.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy.   
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c)  odbiorowi końcowemu (ostatecznemu). 

 
1.12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniom Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 
geodezyjną dokumentacją powykonawczą oraz ocenę wizualną w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  
z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 
1.12.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości  
wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
1.12.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy    i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym  w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
1.12.5. Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający w obecności 



Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót      z Dokumentacją Projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych  w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza  
w zakresie wykonania robót uzupełniających  i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, lub nie zakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 
1.12.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 
protokół odbioru  końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Szczegółową Specyfikację Techniczną, 
- uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie   wykonania 
jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  
-zgodnie z SST, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i świadectwa zgodności wbudowanych 
materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 
badań i pomiarów   
   załączonych do dokumentacji odbioru, a wykonywanych zgodnie z SST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
-  zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót w stosunku do ustaleń 
Dokumentacji Projektowej i SST, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg Zamawiającego, roboty pod względem  
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, Zamawiający w porozumieniu           z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 



Termin wykonania  robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
Zamawiający. 
Po wykonaniu wszystkich robót poprawkowych  i uzupełniających 
przeprowadzony zostanie odbiór ostateczny. 
 
1.13. Normy i przepisy dotyczące przedmiotowych robót 
 
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
- PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne 
i definicje. 
- PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Część 1: Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu. 
- PN-ENV 1401-3:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: zalecenia dotyczące 
wykonania instalacji. 
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania. 
- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
Odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo 
- PN - EN 1505: 2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - wymiary  
- PN - EN 1506: 2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - wymiary  
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia  
- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne – Podstawowe 
wymagania i badania  
- PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność.  
Wymagania i badania  
- PN-B-76002:1976 Wentylacj a -Połączenia urządzeń , przewodów i kształtek  
wentylacyjnych blaszanych  
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe 
-Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających  
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i  
Klimatyzacyjne - właściwości mechaniczne  
- PN-EN 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania  
dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające  
konserwację sieci przewodów  
- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody 
pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i  
klimatyzacji  



- PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów -  
wymagania wytrzymałościowe  
- PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 
- PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia. 
- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 
- PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania. 
- PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. 
Wymagania. 
- PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i 
badania Poprawki 1 Bl 2/93 poz. (Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79.) 
- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne 
wymagania i badania. 
- PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory 
regulacyjne. Wymagania i badania. 
- PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. 
Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary 
przyłączeniowe. 
- PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór 
odpowietrzający. 
- PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory 
grzejnikowe. 
- PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do 
grzejników. Urządzenia grzewcze. 
- PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody 
wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody 
wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 
- PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 
instalacjach wodociągowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
- PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Oznaczenia na rysunkach. 
- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
- PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty 
ściekowe podłogowe. 
 



Rozporządzenia  
( 1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późn. zmianami.  
( 2 ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 
warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
75/02 poz. 690 z późn. zmianami) 
 
 
2. Materiały i rozwiązania techniczne 
 

Część budynku objęta opracowaniem posiada instalację 
wodociągową i kanalizacji sanitarnej. Ze względu na zmianę sposobu 
użytkowania, niektóre urządzenia sanitarne zostaną zlikwidowane, 
przeniesione bądź zostaną zaprojektowane nowe urządzenia. Odbiór ścieków 
i zasilanie w wodę realizowane będzie poprzez nowe fragmenty instalacji 
wod-kan lub przebudowywane istniejące – zgodnie z uwagami i legendą 
zawarta na rysunkach. 
 
2.1. Woda zimna 
 

Źródłem wody dla projektowanej części instalacji będzie istniejąca 
instalacja wodociągowa. Przewody rozprowadzające wodę zimną 
zaprojektowano z rur PP (PN10 i PN16 – system BOR plus firmy Wavin) - 
łączonych przy pomocy zgrzewania. 
Przewody rozprowadzające wodę do punktów czerpalnych wykonane z rur 
PP prowadzić w warstwach posadzki, przegród budowlanych pionowych i po 
wierzchu ścian. 
Wszystkie rury wody zimnej izolować tremaflexem o grubości 6 mm. w celu 
uniknięcia tzw. "roszenia". 

P.POŻ. 

W części budynku objętej opracowaniem znajdują się dwa hydranty DN 25, 
które w ramach zadania zostaną wymienione na nowe – lokalizacja wg 
rysunków.  

Wszystkie odcinki doprowadzające wodę do HP i narażone na działanie 
wysokiej temperatury wykonać ze stali ocynkowanej. 

Hydranty montować na wysokości 1,35 m licząc od poziomu posadzki do 
zaworu odcinającego hydrantu (+/- 0,1 m) 
 
2.2. Woda ciepła. 
 

Podgrzew wody ciepłej odbywać się będzie przy pomocy istniejącego 
pojemnościowego podgrzewacza wody.  
Przewody ciepłej wody zaprojektowano z rur PP (PN 16 system BORplus firmy 
Wavin)- łączonych przy pomocy zgrzewania.  
Izolacja przewodów wody ciepłej Termaflexem wg pkt. 2.6. 
Instalacja c.w.u. wyposażona jest w obieg cyrkulacyjny – instalację wody 



cyrkulacyjnej projektuje się w technologii jak c.w.u.  
Kompensację termiczną przewodów poziomych zapewniają naturalne 

załamania przewodów. 
 
Całość instalacji wody zimnej i ciepłej po montażu poddać próbie 

ciśnieniowej na ciśnienie 1,0 Mpa, następnie instalację wypłukać i pobrać 
próbkę w celu stwierdzenia prze PSSE o jej przydatności do spożycia. 

 
Oddzielnie przeprowadzić próbę ciśnieniową dla fragmentów instalacji 

wykonanej z tworzyw sztucznych. Sposób próby przy w/w przewodach 
podano w dalszej części opracowania 

 
2.3. Wytyczne wykonania i sprawdzenia instalacji w systemie BOR plus 

  
System BORplus produkowany jest z polipropylenu typu 3 (PP-R Typ 3). 
Wszystkie kształtki dostępne w ramach systemu BORplus posiadają klasę 
ciśnieniową PN 25, co oznacza, że są uniwersalne i przeznaczone do 
współpracy z każdą z oferowanych klas rur, z rurą stabilizowaną  (stabi) 
włącznie. 
 
Próba szczelności  
Ciśnienie próbne podano poniżej z podziałem na instalacje. Podczas próby 
wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 minut należy dwukrotnie podnieść do 
pierwotnej wartości w odstępie 10 minut. W ciągu następnych 30 minut próby 
spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. Bezpośrednio po badaniu 
wstępnym przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie 
ciśnienie pozostałe po próbie wstępnej 
nie może spaść więcej niż 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania próby 
należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych połączeń. W 
przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby 
szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od 
początku. Po wykonaniu próby szczelności zaleca się przeprowadzić próbę 
na gorąco, sprawdzając w warunkach roboczych szczelność instalacji. 
 
Rodzaj instalacji - Wymagane ciśnienie próbne: 
Instalacja wody zimnej 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze 
Instalacja wody ciepłej 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze 
Instalacja centralnego ogrzewania najwyższe ciśnienie robocze + 0,2 MPa, nie 
mniej niż 6 bar 
 
2.4. Kanalizacja sanitarna  
 

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do zaprojektowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenie inwestora lub do istniejącej instalacji 
kanalizacji sanitarnej.  

Poziome przewody  instalacji kanalizacji sanit. z rur PCV ułożone będą 
pod podłogą parteru, na powierzchni ścian lub w bruzdach ścian. 



Piony kanalizacyjne projektuje się prowadzić w warstwach ścian 
zewnętrznych bądź w zaprojektowanych w tym celu szachtach.  
Pion kanalizacyjny wyposażony jest w rewizję zamykaną szczelnie pokrywą. 
Pion i poziomy kanalizacyjne projektuje się z kanalizacyjnych rur PCV 
kielichowych uszczelnionych uszczelką gumową. 

Ze względu na brak możliwości prowadzenia odpowietrzenia pionów 
przez pozostałe kondygnacje istniejącego obiektu projektu się 
odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych poprzez zawory napowietrzające 
 Piony kanalizacji sanitarnej wykonać  z rur o średnicy 110 mm. 

Podejścia odpływowe do przyborów sanitarnych wykonać również z rur 
kanalizacyjnych PCV. 
 Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzić ze spadkiem 
zgodnym z oznaczeniami i uwagami zamieszczonymi na rysunkach. 

 
2.5. Instalacje grzewcze  
 
Budynek objęty opracowaniem posiada istniejącą instalację grzewczą 
niewymagającą zmian. 
 
2.6. Grubości izolacji dla przewodów instalacji cieplnych. 

 Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów 
Lp. 

 
 Rodzaj przewodu lub komponentu 

 
 Minimalna grubość 

izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K) 

 
1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy 
wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 
przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -
4, ułożone w komponentach budowlanych 
między ogrzewanymi pomieszczeniami 
różnych użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 
 
 

Opracował: 
        Marcin Górski 

 


