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S.00.00. - Wymagania ogdlne

S.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zadania:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114582E W MIEJSCOWOSCI OCIN

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowym
przemieszczaniem sie;

Cisnienie robocze — cis$nienie, ktére wystepuje w sieci gazowej w normalnych warunkach roboczych,
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych,
stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem nadzoru inwestorskiego, Wykonawcg i Projektantem.

Gazociag — rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzgcy do przesytania i dystrybucji paliw gazowych,

Hydrant — urzadzenie w sieci wodociggowej stuzgce do czerpania wody do celéw gospodarczych i
przeciwpozarowych

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

Kanat — liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzenia wod.

Kanaf deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia wod opadowych.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

klasa lokalizaciji - klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego wzdtuz gazociagu,
Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robét.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Maksymalne cisnienie robocze (MOP) — maksymalne cisnienie, przy ktérym sie¢ gazowa moze pracowaé w
sposéb ciggly przy braku zaktécen w urzgdzeniach i przeptywie gazu ziemnego.

Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajaca komore roboczg studzienki kanalizacyjne;.
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Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;j.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potaczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.
Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowa (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekéw wody;

Sie¢ kanalizacji deszczowej — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
opadowych.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekéw, sptywajagcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych,
sktadajgcy sie z korpusu i pokrywy.

Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru sciekow opadowych, sptywajgcych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

1.5.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gdinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony roboét, bezpieczenstwa pracownikéw i oséb postronnych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony w projekcie tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robaét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcegdo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robot przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji roboét.
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2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okazg
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i harmonogramie robét.

Sprzet bedgcy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow irobodt, rozrzuty
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normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatéw i robot w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajaca,
ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowag i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:

* rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot przed ich skierowaniem do wykonawcédw robot budowlanych w aspekcie ich zgodno$ci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

+ stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoéci parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i
specyfikacjach technicznych,

+ wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich parametrow z
danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

+ sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.1. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora. Wymaga sie, aby 95% zmierzonych rzednych danej warstwy nie
przekraczato dopuszczalnych odchylen.

6.3. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
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— date uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
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Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robé6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

7.4. Odbiér koncowy robét

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentédw, o ktérych mowa
w punkcie pn. ,Dokumenty do odbioru koncowego robot”.

Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru kohcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosSci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca musi przygotowac nastepujgce dokumenty:

+ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

« protokoty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw czesciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot witascicielom
urzadzen,

» oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

* rozliczenie z materiatéw powierzonych przez Inwestora (w przypadku, jesli takie materiaty byty),

* rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i warto$ci ogétem netto,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy
umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i
wpiete w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatgcznik o sktadzie:

» wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez pozwolenie na
budowe),

+ wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych
zatgcznikdw w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru kohcowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty rozpoczecia odbioru.
Protokét odbioru koncowego sporzgdzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego i
doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
* jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
* jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

7.5. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.4 ,0Odbiér koncowy robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym
rébwniez dokumentacji projektowej) jak roéwniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania,
a w szczegolnosci koszty wszystkich innych robot, bez ktérych realizacja przedmiotu umowy nie bytaby
niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

* organizacji ruchu na czas robot,

» zabezpieczenia miejsca robot, szczegdlnie gtebokich wykopow,
* opfaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

» tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

* Usuniecia pozostatosci materiatow i oznakowania,

+ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towardéw i ustug
VAT.

Realizacja ptatnosci odbywac¢ sie bedzie wg harmonogramu finansowo rzeczowego zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik umowy.

©

. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953 z pdzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.13.260 z pézniejszymi zmianami).

=
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S.01.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej dla zadania:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114582E W MIEJSCOWOSCI OCIN

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania kanalizacji deszczowej z rur PP SN16
@400/18,2mm, @315/14,4mm oraz &200/9,1mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z ST S.00.00 "Wymagania ogdlne" punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w ST S.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji deszczowej wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1.1. Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw deszczowych z kanatéw oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika rurami PP SN16 o $rednicy @400/18,2mm, @315/14,4mm.

2.1.2. Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej
Z rur PP SN16 o s$rednicy ©200/9,1mm

2.1.3. Rury kanatowe - rury kanatowe, tgczniki i ksztattki PP tgczone na uszczelke gumowg
wg PN-EN 1401-1:20089.

2.1.4. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne:

Projektuje sie studnie rewizyjne @1200 z prefabrykowanych elementéw zelbetowych zgodnie z PN-
EN 1917:2004 z betonu o parametrach kregow zelbetowych, tgczonych na uszczelki gumowe stozkowe,
wyposazone w krawedz poslizgowg. Kregi betonowe wykonane z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8) o
nasigkliwo$ci nw<5%. kinety betonowe prefabrykowane o parametrach technicznych jak kregi.
Projektowane studnie nalezy wyposazy¢ w osadnik o glebokosci 0,50m oraz we wiazy zeliwne z
wypetnieniem betonowym typu ciezkiego klasy D400 zgodnie z PN-EN 124-4:2015-07. Wiazy nalezy
umiesci¢ na pierscieniach betonowych. W studniach fabrycznie zamontowane mijankowe stopnie wiazowe.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany studzienek wykonywaé przy uzyciu fabrycznie zamontowanych
przejs¢ szczelnych z uszczelkg gumowa, w celu uniemozliwienia infiltracji wéd gruntowych oraz eksfiltracji
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wod opadowych do gruntu. Regulacji wysoko$ci studni dokona¢ nalezy za pomocg pierscieni dystansowych
zakfadajgc obnizenie projektowanej rzednej wierzchu wtazu o min 5¢cm.

2.1.5. Wpusty deszczowe:

Studzienki sciekowe @500mm typowe z betonu wodoszczelnego (W8) mrozoodpornego (F50) o
klasie wytrzymatosci min. C35/45, wyposazone w wpust zeliwny przykraweznikowy klasy D400 i osadnik o
wysokosci 1,0m.

2.1.6. Kruszywo

Podsypke wykona¢ z piasku s$rednioziarnistego o grubosci min. 100mm + 0,1 DN. Podsypka
w stanie ubitym i zageszczonym powinna mie¢ grubos¢ min. 15cm.

Przewdd nalezy obsypaé, a nastepnie zasypac recznie piaskiem do wysokosci 0,3m ponad wierzch
rury zageszczajgc przy uzyciu recznych narzedzi (wzglednie uzywac lekkich zageszczarek wibracyjnych lub
lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym) warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 15cm.
Dalszg czesc¢ zasypki wykonywaé warstwami, maksymalnie co 30cm odpowiednio zageszczajac.

Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypelni¢é gruntem piaszczystym
niezawierajgcym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu o uziarnieniu nie wiekszym niz 20mm.

Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz
grunty zamarzniete. Przewiduje sie petng wymiane gruntu.

Uzyty materiat powinien odpowiadaé¢ stosownym normom PN-EN 13242, PN-EN 13043.

2.1.7. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

3.1. Sprzet

Do wykonania robét nalezy stosowaé sprzet, narzedzia reczne i mechaniczne odpowiednie dla
charakteru wykonywanych czynnos$ci technologicznych, zgodne z odpowiednimi normami, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajnosé sprzetu musi
gwarantowaé¢ przeprowadzenie robdét, zgodnie =z zasadami okreslonymi w ST, Dokumentaciji
projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowa.

Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemnosci 0,25-0,60 m3,

- spycharki,

- sprzet do zageszczenia gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),
- samochody samowytadowcze,

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,

- agregat prgdotwérczy przewozny 10 kV,

- samochodéw samowytadowczych,

- réwniarek do rozktadania, profilowania,

- walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i Srednich.

Do robét montazowych mozna zastosowaé nastepujgcy sprzet:
- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

- taSma miernicza,

- szlifierki katowe,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarke reczng

- wciggarke mechaniczna,

- samochdd skrzyniowy z diuzyca,
- samochod samowytadowczy,

- betoniarki,

- wibratory,
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- zamkniecia mechaniczne — korki lub zamkniecia pneumatyczne — worki gumowe, dla poszczegdinych
srednic kanatéw, stuzgce do zamykania kanatdw podczas napraw, badan odbiorczych na
szczelnosc i ptukania.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport i skladowanie

Transport rur jest uregulowany odnosnymi przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych.
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur z PP, nalezy przy transporcie stosowac¢ nastepujgce wymagania:
- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi
- przewdz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac przy temperaturach powietrza w przedziale od
— 5°C do +30°C. Szczegodlng ostroznos$¢ przy transporcie i przetadunku nalezy zachowaé przy
temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos$¢ materiatéw w tych temperaturach
- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac
- podnoszenie pakietowanych przez producenta rur dzwigiem, powinno by¢ wykonywane linami
tasmowymi z niemetalowego splotu, a tasmy nalezy umieszczac¢ na zewnatrz listew pakietu
- transport rur nie pakietowanych :
a. w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu na podktadach drewnianych
0 szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm , utozonych prostopadle do osi rur
i zabezpieczone przed porysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuchy
spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu
b. zabezpieczenie dolnej warstwy rur przed przesuwaniem mozna wykonac za pomocg kotkdw i klinow
drewnianych
c. na platformach samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle
d. narurach z PP nie wolno przewozi¢ innych materiatow
- ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak
dla rur PP
Magazynowane rury i ksztaltki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem promieni sftonecznych. Diuzsze magazynowanie rur i ksztattek powinno odbywacé sie
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rury pakietowane nalezy magazynowa¢ w dwdch — trzech
warstwach o maksymalnej wysokosci sterty ok. 2 m., pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gérnego bedg
spoczywaty na listwach pakietu dolnego.
Skiadowane rury nie pakietowane powinny by¢é ukiadane na réwnym podtozu na podkiadach
i przektadach drewnianych jak przy transporcie. Nie wolno sktadowac rur ciezszych na rurach lzejszych.
Szeroko$¢ stosu sktadowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna. Rury nalezy
sktadowac kielichami naprzemianlegle z przesunieciem poza uksztattowanie kielicha.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST S.00.00.

5.2. Zakres wykonywania robét

5.2.1. Zakup, transport i sktadowanie materiatbw przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do wykonania
robot.

Miejsca pozyskania elementéw kanalizacji deszczowej przewidzianych do realizacji zadania musza
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego. Transport materiatéw opisano w punkcie 4 niniejszej
ST.

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania elementéw kanalizacji sanitarne;.
Projektowana trasa kanatu powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane w terenie za pomoca kotkow
osiowych. Nalezy ustali¢ state repery.

5.2.3. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.

Oznakowanie robé6t zgodnie z "Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym®.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami).
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5.2.4. Wykonanie wykopu pod elementy kanalizacji deszczowej.

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu budowlanego kanatu i prowadzi¢é w kierunku
przecivnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie
mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego. Wykop nalezy
wykonaé o $cianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomocg obudowy drewnianej lub metalowe;.
Napotkane w obrebie wewnetrznym wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ wedlug wymagan
uzytkownikéw tych urzgdzen.

Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10.

5.2.5. Umocnienie pionowych $cian wykopu profilami stalowymi (wypraskami)

Whijanie bruséw (wyprasek) stalowej Scianki szczelnej odbywa sie zawsze parami, przy czym tgczenie
bruséw na zamek (nanizywanie) wykonuje sie wczesniej, na placu budowy, w pewnej odlegtosci od miejsca
wbijania, tak ze para ztgczonych bruséw przywozona jest pod kafar i podnoszona jako catosé. Kafar wbija brusy
zawsze przez specjalng gtowice na nich umieszczong. Bicie stalowej scianki szczelnej rozpoczyna sie zawsze
od naroznika. Narozny brus bardzo starannie wbija sie na tak duzg gtebokos¢, by byt on nalezycie umocowany
w gruncie.

Nastepnie przy nim na ziemi ukfada sie prowadnice drewniane dtugosci 3 — 5 m o takim rozstawie, zeby
pomiedzy nie mozna byto wstawi¢ pary bruséw scianki.

Pare bruséw nanizuje sie na zamek brusa naroznikowego i wbija sie w grunt na pewng gtebokos¢
(2 —4m). Kolejno wbija sie nastepne pary na odcinku objetym przez prowadnice. Bardzo wygodnie jest
pracowa¢ dwoma kafarami : pierwszy kafar ustawie brusy i wbija je na pierwsze 2—-4m, drugi w odstepie
3-5m za nim wbije je na wiasciwg gtebokos¢. Jesli brusy podczas wbijania wykazujg nieregularne
odchylenia od osi Scianki, wskazane jest zatozy¢ gorne kleszcze zamocowane na dwéch skrajnych brusach:
w miare wbijania kleszcze bedg sie opuszczaé razem z brusami

Prawie zawsze przy wbijaniu brusy pochylajg sie, nie wchodzagc w plaszczyzne $Scianki.
Dla wyréwnania tych przechytek walcownie produkujg specjalne brusy o ksztatcie klinowym. Je$li brak takich
klinbw, mozna je wykona¢ na budowie przez zespawanie dwoch na skos Scietych potowek.

Po dobiciu bruséw na projektowang gtebokos¢ wskazane jest zespawanie zamkoéw na dostepnej
odstonietej dlugosci, przynajmniej na odcinku 50-80cm , dla zapewnienia wspoétpracy bruséw przy zginaniu
pod obcigzeniem. Przez zespawanie unika sie¢ mozliwosci wzajemnych przesunieé bruséw w zamkach.

5.2.6. Wykonanie podtoza pod rury.

- w gruncie suchym: podsypka piaskowa grub. 15cm dobrze zageszczona z pogtebieniem na kotnierze rur,

- w gruncie nawodnionym: podsypka ttuczniowo - piaskowa grub. 20 cm i piasek o grubosci warstwy 5 cm.
Podsypka winna by¢ zageszczona (Is >0,98), a jej powierzchnia powinna zapewnia¢ swobodny

odptyw wody, by¢ ciggta i gtadka.

5.2.7. Odwodnienie wykopu

Zakres robdét odwadniajgcych nalezy dostosowad do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych
wystepujgcych w trakcie wykonywania robét. Jezeli wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykop przed zalaniem wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

5.2.8. Wykonanie kanatu deszczowego.

Uktadanie rur przeprowadza sie na podtozu z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanatowej —
zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowe kanalizacji rozpoczyna sie od punktéw weztowych — studzienek
rewizyjnych, obsadzonych zgodnie z zaprojektowanymi rzednymi, przejsciami szczelnymi dla rur z PP.

Budowe kanatu prowadzi sie¢ z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi, od rzednych
nizszych do wyzszych. Wyréwnywanie spadkéw przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej diugosci.

W miejscach zigczy kielichowych nalezy wykonywaé dotki montazowe o gtebokosci ok. 10 cm dla
umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielkos¢ dotka montazowego
misi zapewniaé warunki czystosci — nie dostawania sie piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury
powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem.

Utozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci spadkéw, wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokos¢ ok. 20 cm ponad
wierzch rury ( w koncowej fazie robdt obsypke uzupetnia sie do 30 cm ). Zasypywanie kanatu prowadzic¢
warstwami z zageszczaniem mechanicznym w celu osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu 1s=1,0 do 1m
gtebokosci i Is= 0,97 ponizej 1m gtebokosci.

Poprawnos¢ wykonania kanatu deszczowego nalezy sprawdzi¢ poprzez wykorzystanie inspekcji
telewizyjnej.
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5.2.9. Wykonanie studzienek rewizyjnych.

Studzienki @1200 nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu. Studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopach szerokoprzestrzennych. Elementy studzienek wktadaé
mozna recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego do 1,0 tony. Studzienki powinny byé zgodne z
normg PN-EN 1917:2004. Kregi betonowe wykonane z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8) o
nasigkliwosci nw<5%. Kinety betonowe prefabrykowane o parametrach technicznych jak kregi. W studniach
fabrycznie zamontowane mijankowe stopnie wtazowe

Komore roboczg wykonaé nalezy z materiatéw opisanych w punkcie 2.1.2 niniejszej SST. przejscia
rur kanalizacyjnych przez $ciany komory wykonaé przy uzyciu przejs¢ szczelnych na uszczelke gumowg
zgodnie z PN-EN 681-1.

Na komorze roboczej nalezy umies$ci¢ stozek, a nastepnie skrzynke wtazowa. Dno studzienki nalezy
wykona¢ jako prefabrykat w formie ptyty dennej z wyprofilowana kinetg. Kineta w dolnej czesci (do
wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej
przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku
trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢
spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Regulacji wysokosci studni dokonaé¢ nalezy za pomocag pierscieni dystansowych zakfadajgc
obnizenie projektowanej rzednej wierzchu wtazu o min 5cm.

Zwienczenie ptyty stanowig wlazy zeliwne D400 zgodnie z PN-EN 124-4:2015-07.

Z uwagi na brak koniecznosci stosowania powtok malarskich na zewnetrznych powierzchniach
prefabrykowanych elementéw (rury i studzienki), wymaga sie, aby elementy betonowe byly odporne na klase
ekspozycji XA1 wg PN-EN 206:2014-04.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S.00.00

6.1. Badania materiatéw uzytych do budowy kanalizacji deszczowej

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonanych robét w szczegdlnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji
deszczowej z Dokumentacjg Projektowg. Kontrola jakosci robét winna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
- punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego ,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidiowosci uszczelniania przewodow,
- sprawdzenie prawidiowosci montazu studzienek rewizyjnych,
- sprawdzenie prawidtowosci montazu wpustéw deszczowych,
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1m wykonanego kanatu kanalizacji sanitarnej i uwzglednia elementy
skladowe robét obmierzane wedtug ponizszych jednostek.
- m - przykanaliki,
- szt - studnie rewizyjne

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S.00.00.
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8.1. Odbiér robét
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji deszczowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST S.00.00.

Ptatnosé za m wykonanego kanatu sanitarnego i sztuke wykonanej studzienki rewizyjnej nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robdt, atestami producentéw materiatéw oraz
oceng jakosci wykonania robot.

Ceny wykonania robét obejmuja:
- zakup, transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot,
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
- wyznhaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonywania poszczegoélnych elementéw kanalizacji
deszczowej,
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie fundamentu z ustawieniem i rozebraniem deskowania oraz pielegnacja betonu,
- wykonanie kanatu,
- wykonanie studzienek rewizyjnych,
- wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetonowych,
- wykonanie préb szczelnosci,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1401-1:2009  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych

PN-EN 13476-3:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodéw o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE). Czes¢ 3. Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni
wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wibknem stalowym i Zzelbetowe

PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czesé 4: Zwienczenia wpustéw sciekowych i studzienek
wiazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg

PN-EN 206:2014-04  Beton -- Wymagania, wtasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodédw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek

ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Cze$¢ 1: Guma

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9
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