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ST — 0.0.
WARUNKI OGOLNE:

Dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg punktu
selektywnej zbiorki odpadow komunalnych w miejscowosci Wroblew.



1. CZESC OGOLNA:

1.1. Przedmiot ST:

Specyfikacja techniczna ST-0.0. - Warunki Ogodlne, odnosi sie do wymagan
wspdinych dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktoére zostang wykonane podczas realizacji Projektu punktu selektywnej
zbiorki odpadéw komunalnych zlokalizowanego przy oczyszczalni $ciekdw, na dziatce
nr 323 w m. Wroblew.

1.2. Zakres stosowania ST:

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej dla robot budowlanych, sanitarnych oraz elektrycznych.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét w obiekcie wymienionym w pkt 1.1. Ponadto zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, ( ... ) ( Dz. U.
nr 130; poz. 1389), niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla
robot budowlanych, sanitarnych oraz elektrycznych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z
budowg punktu selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych zlokalizowanego w
m. Wroblew:

. plac manewrowy;

. odprowadzanie sciekéw z placu;

. oSwietlenie;

. ogrodzenie;

. miejsca do ustawienia konteneréw na odpady.
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1.4. Okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.4.1. Aprobata techniczna - stwierdzenie przydatnosci materiatéw i wyrobow
do stosowania w okreslonym rodzaju budownictwa.
1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.3. Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).
1.4.4. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych -
sposdb  zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robdt
budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen
1.4.5. Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych
kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktorych wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem.



1.4.6. Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazmona do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Umowy.

1.4.7. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
1.4.8. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi lub zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.10. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

1.4.11. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane
Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.13. Przedmiar robot - kosztorys Slepy - wykaz robdt podstawowych
przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - niezbedny komplet
dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robot oraz wszystkie niezbedne szczegoty
potrzebne do wyceny robot.

1.4.15. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla
wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czes$¢ terenu budowy.

1.4.16. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.4.17. Zamawiajacy - osoby wymienione w danych kontraktowych,
odpowiedzialne za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw, aneksow i
innych uzgodnien bezposrednio wynikajgcych z umowy.

1.4.18. Zajecie pasa drogowego - czasowe zajecie czesci drogi lub Sciezki dla
pieszych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST.



Wykonawca na wiasny koszt wykona wszelkie pomiary geodezyjne przed- i
powykonawcze, jak réwniez na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
inwentaryzacje i ochrone punktdw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektéw: Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa i ST stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w
chocby jednym z nich s obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktory podejmie decyzje o ew. wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i ST. Dane okresSlone w dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementédw budowli musza
wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcag jakosS¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Projekt organizacji robot:

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt organizacji robot. W projekcie Wykonawca uwzgledni
wszelkie niezbedne potrzeby wynikajgce z zasad eksploatacji punktu selektywnej
zbidrki odpaddéw. Po zatwierdzeniu projektu organizacji robot Wykonawca moze
przystapi¢ do wykonywania robot.

1.5.5. Zaplecze budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza
budowy, drég technologicznych i dojazdowych, placow postojowych sprzetu i
innych niezbednych elementéw i medidéw.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbiodrki, ubezpieczeniem zaplecza budowy
oraz uporzgdkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene umowy.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy:

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy z
uwzglednieniem sasiednich posesji. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic
informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami. Tablice



informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robdt w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Inzynierem Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wigczony jest w ceng kontraktowa.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Inzynierem Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wigczony jest w ceng kontraktowa.

1.5.8. Ochrona przeciw pozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia Nie dopuszcza do uzycia materiatdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okreSlajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwoS¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ utyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatbw od wilasciwych organéw administraciji
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji.



Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieScic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzen instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego Wykonawca bedzie
realizowa roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w
trakcie prowadzonych robdt budowlanych ponosi Wykonawca.

1.5.11.0graniczenie obcigzen osi pojazdow:

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczenn naciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu
robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
witasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo fadunkdéw
(ponadnormatywnych). Inspektor Nadzoru moze poleci¢é aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do prac i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych.

1.5.12. Bezpieczestwo i higiena pracy :

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczestwa i higieny pracy, oraz zatozen wynikajgcych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robaét:

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zzycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i
zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robdt.

Dla robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,



Inzynier budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.5.14 Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow:

Wykonawca jest zobowigzany znaC wszelkie przepisy wydane przez wiadze
centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.16. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych:
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i
zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.17. Wykopaliska:

W przypadku odnalezienia na placu budowy budowli lub przedmiotow
zabytkowych, Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac roboty oraz powiadomi¢ o
tym Inspektora Nadzoru i wilasciwego miejscowo Konserwatora Zabytkdéw.
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Konserwatorem Zabytkdw podejmie decyzje
w sprawie dalszego prowadzenia robdt.

Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig
opdznienia w robotach, Zamawiajgcy ustali wydtuzenie czasu wykonania robot
i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene umowy.

2. MATERIALY:

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktdrej materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
Bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).



Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialno$é, krajowa deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce
wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrodia uzyskania materiatow:

Przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatdw zdanego zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom:

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych
robot, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robédt, niz te do ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosSciowany (skorygowany) przez
Inzyniera.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wiasciwosc do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
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przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny. Jesli ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakosci i
warunkéw wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4.TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wihasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreSlonymi w ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow  technicznych. Srodki transportu nie  odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw droég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za
jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z SIWZ,
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot zgodnie z lub przekazanymi na piSmie instrukcjami Inzyniera Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na
wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badafn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazng decyzje. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
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Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okreslic zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji rob6t zgodnie z ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosSci powinien zawiera: a) cze$¢ ogdlng opisowq

- organizacje wykonania robdt w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- sposdb zapewnienia bhp,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw

mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi b) czeS¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot- wykaz maszyn i
urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci $srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw itp.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét:

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i
jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z
umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.
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6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Pobieranie probek:

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miec¢
zapewniona mozliwo$¢ udziatu w testach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub
naprawione z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.
Wykonawca powinien przekazywac kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminach okreSlonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zrédla ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnoS¢ materiatow i robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robdt z ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

= Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.

= Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong wyzej i ktére spetniajg
wymogi ST.
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy:

6.8.1. Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

6.8.2. Ksigzka obmiarow:

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego
postepu kazdego z elementdw wykonywania robot.

Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiardw.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej:

. pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne do wgladu na zadanie
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT:

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisywane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
iloSciach podanych w Przedmiarze Robdét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreSlonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera Obmiary bedg przeprowadzone przed
czeSciowym lub korcowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania
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dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robdt.

Wszystkie obmiary robét zanikaj gcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiardw.

8. ODBIOR ROBOT:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesSci robdét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera

Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Inzyniera o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na
kontynuowanie robdt Inzynier dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior czesciowy:
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét, ktory
moze by¢ wczesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego roboét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.3. Odbior koncowy robaét:

8.3.1. Zasady odbioru koncowego robot:
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa ponizej Odbioru koricowego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z ST.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jakoS¢ wykonywanych robdt
nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
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robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protoko6t odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacje powykonawcza,
« Specyfikacije Techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i
ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),
» Recepty i ustalenia technologiczne,
« Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
«  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST,
+ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw, zgodnie z ST,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny:
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie - Odbiér ostateczny robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, ( ... ) ( Dz. U. nr. 130;
poz.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (
Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. nr.
47; poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198; poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz sposobdw oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.
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U. Nr 75 z 2002 r.) z pOzniejszymi zmianami,
= Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z
pOzniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy.
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