
ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

KOBRA wer. 8.0

K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

Budowa :  .

Obiekt :  .

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ GMINNEJ W M.BLIŹNIEW - ETAP I

Inwestor : Urząd Gminy Wróblew

Wróblew 15    98 - 285  WRÓBLEW

Wykonawca : .............................................................................

Adres :  .............................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM : ...............  zł

Słownie : ........................................................................................................

........................................................................................................

Podstawa wyceny : .....................................................................................

Poziom cen : .....................................................................................

Opracowanie : ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził : ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........



ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

KOBRA wer. 8.0

Budowa :  .
Obiekt :  .

                       PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ GMINNEJ W M.BLIŹNIEW - ETAP I

       T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C H  Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

STAN

a ELEMENT :  Roboty przygotowawcze ..................

b ELEMENT :  Roboty rozbiórkowe ..................

c ELEMENT :  Roboty ziemne ..................

d ELEMENT :  Jezdnia ..................

e ELEMENT :  Pobocza ..................

f ELEMENT :  Roboty różne ..................

g ELEMENT :  Geodezja ..................

Razem :    ..................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ..................



ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

KOBRA wer. 8.0

Budowa :  .
Obiekt :  .

                       PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ GMINNEJ W M.BLIŹNIEW - ETAP I

              K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

a. ELEMENT :   Roboty przygotowawcze

1. KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  0,325 km ................    ................
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

2. wycena własna   20,500 m ................    ................
Cięcie piłą mechaniczną  nawierzchni asfaltowej na połączeniu z drogą powiatową

b. ELEMENT :   Roboty rozbiórkowe

3. KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa  6,900 m2 ................    ................
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm

4. KNR  231-0803-04-00  IGM Warszawa  6,900 m2 ................    ................
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm -
dodatek za każdy dalszy 1 cm. kROTNOŚĆ 3 

5. KNR  231-0802-07-00   123,700 m3 ................    ................
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości średnio 8 cm - MATERIAŁ NA
ODKŁAD DO PONOWNEGO WBUDOWANIA - ANALOGIA 

6. KNR  201-0206-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  123,700 m3 ................    ................
Załadunek zdemontowanej podbudowy z kruszywa koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi w miejsce w pobliżu robót

7. KNR  401-0108-19-00  IGM Warszawa  0,400 m3 ................    ................
Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem. Miejsce wywozu
zapewnia wykonawca robót. 

c. ELEMENT :   Roboty ziemne

8. KNR  201-0206-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  976,800 m3 ................    ................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi : grunt kat. III. Miejsce wywozu urobku zapewnia wykonawca robót.

d. ELEMENT :   Jezdnia

9. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 1 440,300 m2 ................    ................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kategoria gruntu
I-IV 

10. KNR  231-0111-01-00  IGM Warszawa 1 440,300 m2 ................    ................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa   wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm.

11. KNR  231-0111-02-00  IGM Warszawa 1 440,300 m2 ................    ................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa o grubości podbudowy po zagęszczeniu: ponad 12
cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm KROTNOŚĆ 3

12. KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa 1 440,300 m2 ................    ................
Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 9 cm (MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI
WRAZ Z ZAŁADUNKIEM I PRZEWOZEM W MIEJSCE WBUDOWANIA)

13. KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa 1 440,300 m2 ................    ................
Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa frakcji 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu: 15 cm  KROTNOŚĆ 0,4

14. KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa 1 440,300 m2 ................    ................
Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna frakcji 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu: 8 cm -
KROTNOŚĆ 0,625 



ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

KOBRA wer. 8.0

                       PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ GMINNEJ W M.BLIŹNIEW - ETAP I
 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

15. KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 1 375,200 m2 ................    ................
Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg asfaltu / m2

16. KNR  231-0310-05-00  IGM Warszawa 1 375,200 m2 ................    ................
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o
grubości: 3 cm 

17. KNR  231-0310-06-00  IGM Warszawa 1 375,200 m2 ................    ................
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o
grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm. KROTNOŚĆ 2
WYKONANIE GÓRNEJ WARSTWY W II ETAPIE ROBÓT 

e. ELEMENT :   Pobocza

18. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  195,200 m2 ................    ................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kategoria gruntu
I-IV 

19. KNR  231-0111-01-00  IGM Warszawa  195,200 m2 ................    ................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa   wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm.

20. KNR  231-0111-02-00  IGM Warszawa  195,200 m2 ................    ................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa o grubości podbudowy po zagęszczeniu: ponad 12
cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm KROTNOŚĆ 3

21. KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa  325,400 m2 ................    ................
Umocnienie poboczy kruszywem łamanym - warstwa frakcji 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

f. ELEMENT :   Roboty różne

22. wycena własna   47,000 m ................    ................
Kompleksowe roboty mające na celu zabezpieczenie przewodów telekom. rurami dwudzielnymi średnicy 110
mm 

23. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  650,800 m2 ................    ................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie gruntu wzdłuż poboczy -  kategoria gruntu I-IV

g. ELEMENT :   Geodezja

24. wycena własna   1,000 szt ................    ................
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza całej inwestycji.

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T .......................


