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  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI WYKONANO ZGODNIE Z ROZPOZRADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 3 LIPCA 2003 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO

I PODSTAWA OPRACOWANIA

 1.Podstawy opracowania:

- umowa zawarta z Gminą Wróblew

- Decyzja nr 58/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- mapy (matryce) sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:500;

- obowiązujące normy i ustalenia z właścicielem działek

II OPIS  SZCZEGÓŁOWY – zgodnie z ww. rozporządzeniem 

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

1. Nazwa , przedmiot opracowania i miejsce Inwestycji

Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej we wsi  Ocin , mająca na celu spięcie końcówek istniejących  wodociągów Wróblew z istniejącą siecią wodociągową  zasilaną z wodociągu Charłupia Mała gm. Sieradz (końcówki sieci rozdziela działka PKP nr 15 we wsi Ocin).

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  projekt przejścia wodociągiem Ø110mm PE pod torami kolejowymi relacji Sieradz – Ostrów Wielkopolski w km 66.565    -  w miejscowości Ocin  gm.Wróblew.
 Oznaczenie geodezyjne:

Działka objęta opracowaniem nr 15 Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna

Działki sąsiadujące z terenem inwestycji objęte pozwoleniem na budowę wydanym

przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu  nr geodezyjny 311/1 i 27,28,29 ,30.. obręb Ocin, gm. Wróblew

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Przedmiotowa działka nr 15, na której ma być realizowane przedsięwzięcie jest  obiektem zamkniętym – trakcja kolejowa PKP z uzbrojeniem.  

Zabudowę stanowią: 

- wolnostojący budynek  mieszkalny i gospodarczy.

Działka sąsiaduje od strony:

· północnej działka nr 27 (grunty rolne)

· od strony południowo-wschodniej dz. nr 310(grunty rolne) i 311/1 droga

· od strony wschodniej i zachodniej dz. nr 15 trakcja kolejowa

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Na przedmiotowej działce zaprojektowano rurociąg Ø110mm PEHD w rurze osłonowej Ø225mm PEHD wbudowanej metodą przewiertu sterowanego wraz z armaturą odcinającą i kontrolną.

Metoda przewiertu sterowanego nie narusza istniejącego stanu zagospodarowania działki i nie wymaga przebudowy, rozbiórki istniejącej infrastruktury. 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Nie dotyczy obiekt liniowy

5. IFORMACJA DOTYCZĄCA WPISU DZIAŁKI DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE

Przedmiotowa działka  nie podlega ochrony konserwatorskiej, teren planowanej inwestycji usytuowany jest poza granicami terenów podlegającej ochronie. Wszelkie znaleziska mogące mieć cechy zabytku odkryte w trakcie prac ziemnych należy niezwłocznie zgłaszać do właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przerywając prace ziemne.

6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ
Przedmiotowa działka, na której planowana jest inwestycja budowlana, nie jest zlokalizowana na terenach górniczych ani też w ich obrębie. Wobec powyższego nie istnieją żadne czynniki eksploatacji górniczej mające wpływ na realizowane przedsięwzięcie objęte niniejszą dokumentacją techniczną.

7. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej. W jej otoczeniu nie występują tereny objęte szczególną ochroną środowiska. Przedsięwzięcie nie będzie wywierało znaczącego zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, ponieważ nie było wymagane dla tego przypadku budowy, opracowanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Materiały budowlane, z których zostanie wykonana inwestycja budowlana, powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczenia do użytkowania w budownictwie.

Ponadto inwestycja nie będzie źródłem powstawania jakiegokolwiek promieniowania, hałasu, wibracji, pola magnetycznego, zanieczyszczenia, fal radiowych itp., które mogłyby być zagrożeniem dla higieny i zdrowia ludzkiego, zarówno użytkowników projektowanego obiektu budowlanego jak i dla jego otoczenia.

                     OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO

Opis projektu budowlanego przejścia wodociągiem Ø110 PE-HD SDR17 

pod torami kolejowymi PKP linii Nr 14 relacji Sieradz-Ostrów Wielkopolski
w kilometrze 66.565 w miejścowości  Ocin Gm. Wróblew pow. Sieradz woj. łódzkie

1. CZĘŚĆ OPISOWO - OGÓLNA

1.1. Inwestor i użytkownik

Właścicielem wodociągu jest i eksploatatorem wodociągu jest Gmina Wróblew 

98-285 Wróblew .

1.2. Nazwa , przedmiot opracowania i miejsce Inwestycji

Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej w Ocinie , mającego na celu spięcie

istniejącego wodociągu Wróblew z istniejącą siecią wodociągową z cz. wsi Ocin zasilaną z wodociągu Charłupia Mała gm. Sieradz (po wybudowaniu sieci wodociągowej wieś Ocin i Kościerzyn zasilana będzie tylko z wodociągu Wróblew).

Przedmiotem niniejszego opracowania jest 

 projektowanego przejścia wodociągiem Ø110mm PE pod torami kolejowymi relacji Sieradz – Ostrów Wielkopolski w km 66.565 -  w miejscowości Ocin  gm.Wróblew.
 Oznaczenie geodezyjne:

Działka objęta opracowaniem nr 15 Skarb Państwa Polskie Koleje

Państwowe Spółka Akcyjna

Działki sąsiadujące z terenem inwestycji objęte pozwoleniem na budowę wydanym

przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu  nr geodezyjny   27 ,28,29,30..obręb Ocin, gm. Wróblew

1.3. Podstawy opracowania

- umowa zawarta z Gminą Wróblew

- Decyzja nr 10/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- mapy (matryce) sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:500;

- obowiązujące normy.

1.4. Zgodność projektowanej Inwestycji z ustaleniami decyzji o lokalizacji

Inwestycji celu publicznego

Gmina Wróblew posiada uprawomocnioną Decyzję nr 10/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek  w obrębie ewidencyjnym Ocin, gmina Wróblew  oraz  decyzję nr 58/2012 wydaną prze Wojewodę Łódzkiego 

- działka nr 15– tereny kolejowe PKP

1.5. Ocena oddziaływania Inwestycji na środowisko

- Projektowana Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko naturalne pod względem ilości, rodzaju i składu wydalanych zanieczyszczeń płynnych,stałych i gazowych, emisji dźwięków i wibracji, zakłóceń elektrycznych, promieniowania i innych uciążliwości.

- Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007roku zmieniające rozporządzenie w sprawie m określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2007r Nr 158, poz. 1105) przedmiotowa Inwestycja nie kwalifikuje się do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

2. CZĘŚĆ TECHNICZNA

2.1. Lokalizacja Inwestycji

Projektowane przejście rurociągu ciśnieniowego Ø110 mm PE pod torami kolejowymi linii Nr 14 w km 66,565 w  relacji Sieradz-Ostrów Wielkopolski występuje w miejscowości Ocin gm. Wróblew pow. Sieradz woj. łódzkie

Przejście występuje w odległości 38,00 m od istniejącego przejazdu kolejowego skrzyżowanie z drogę gminną.

2.2. Warunki gruntowe

Pod warstwą gleby występują piaski i piaski ze żwirem miejscowo przewarstwione

wkładkami żwirów i otoczaków.

Podłoże gruntowe buduje warstwa gleby o grubości 0,2÷0,4 m, pod którą występują grunty mineralne sypkie, które rozdzielono w trzy warstwy geotechniczne:

I- średnio zagęszczone pospółki ze żwirem 

II- zagęszczone piaski drobne i pylaste 

III- zagęszczone piaski średnie i grube ze żwirem 

Grunty sypkie wszystkich trzech rozpoznanych warstw geotechnicznych występujących co najmniej do głębokości 5,00 m ppt stanowią nośne podłoże budowlane do posadowień bezpośrednich.

Na terenie inwestycji woda gruntowa występuje poniżej dna projektowanych wykopów.

Nie przewiduje się odwodniania wykopów.

Z punktu widzenia Rozp. MSWiA z dnia 24-09-1998 w omawianym rejonie mamy do

czynienia z prostymi warunkami gruntowymi z uwagi na niewielką zmienność geotechniczną gruntów podłoża oraz brak wód gruntowych w całym przedziale wykonanego rozpoznania.
Z punktu widzenia Rozp. MSWiA z dnia 24-09-1998 projektowany obiekt proponuje się zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej bez konieczności sporządzania dokumentacji geologiczno- inżynierskiej.

2.3. Sposób wykonania przejścia pod  torami  kolejowymi PKP

Przejście pod torami kolejowymi relacji Sieradz- Ostrów Wielkopolski w km 66,565 zaprojektowano w technologii Horyzontalnego Przewiertu Sterowanego (HDD) 
rurą przeciskową PE o średnicy zewnętrznej Ø 225x20,5mm HDPE.

Projektowana długość przewiertu 50,0 m ( liniowa 55,0)  Długość przejścia wynika z szerokości terenu kolejowego. Przejścia pod torami projektuje się wykonać pod kątem 90 o w stosunku do biegu szyn. Odległość pionowa między główkami szyn, a krawędzią rury ochronnej wynosi ~ 5,50 m.

Przejście należy wykonać zgodnie z uzgodnieniem   Polskie Linie Kolejowe S.A. Charakterystyczne wymiary i rzędne projektowanego przejścia przewodem wodociągowym pod torami podano w części rysunkowej projektu.

Końce rury przewiertowej wybiegają na odległość 24,30 m od strony działki Nr 27 mierząc od zewnętrznej szyny oraz 20,20m mierząc od zewnętrznej szyny od strony działki Nr 310.

Zgodnie z uzgodnieniem końce rury przewiertowej powinny wybiegać na odległość min.20,0 m mierząc od zewnętrznej szyny.Po obu stronach przejścia zamontowane zostaną zasuwy podziemne odcinające. 

Dobrano zasuwy żeliwne, kołnierzowe z klinem gumowym typ krótki DN 100 z obudową i skrzynką uliczną do zasuw.

W celu monitoringu szczelności rurociągu wodociągowego zaprojektowano po obu stronach przejścia pod torem  punkt kontrolne (rury piezometryczne Ø32 mm st. oc wyprowadzone do poziomu terenu  wbudowane  w rurę osłonową poprzez opaski wodociągowe Ø200/32mm)  oraz zasuwy odcinające ziemne DN 100 mm  kołnierzowe z klinem 

Zabudowa rurociągu w technologii horyzontalnego przewiertu sterowanego HDD polega na wykonaniu trzech kolejnych etapów:

1. Wykonaniu przewiertu pilotażowego z możliwością jego sterowania

2. Rozwiercenie i stabilizacja otworu

3. Wciągnięcie rurociągu

I etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotażowym pod przeszkodą
zgodnie z zaplanowaną trajektorią przewiertu. Na tym etapie możliwe jest sterowanie przewiertem dzięki umieszczonej w głowicy pilotowej sondzie nadawczej. Przy jej pomocy odczytuje się głębokość położenia głowicy oraz kąt nachylenia płytki sterującej względem poziomu. Za głowicą wciskane są żerdzie wiertnicze. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia głowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez żerdzie wiertnicze z

możliwością korygowania osi przewiertu. Podczas przewiertu pilotażowego podawana jest poprzez żerdzie wiertnicze i dysze płuczka wiertnicza, której zadaniem na tym etapie jest m.in. urabianie gruntu, wypłukiwanie urobku z otworu.

II etap polega na poszerzeniu i ustabilizowaniu otworu. Głowica wiercąca zostaje

zdemontowana a na jej miejsce montuje się odpowiednią głowicą rozwiercającą (rozwiertak), który zostaje wwiercany i przeciągany w kierunku maszyny. Poszerzanie otworu może być powtarzane jednokrotne lub wielokrotne rozwiertakami o coraz większej średnicy, w zależności od rodzaju i wielkości planowanej do przeciągnięcia rury, długości przewiertu oraz występującej geologii. Na tym etapie również cały czas podawana jest poprzez żerdzie płuczka wiertnicza, zadaniem, której jest wynoszenie urobku oraz stabilizacja otworu wiertniczego.

Trzeci etap polega na przeciągnięciu w całości przygotowanego rurociągu. Do rozwiertaka wyposażonego w krętlik (którego zadaniem jest zapobieganie obracaniu się rurociągu), zaczepia się rurę z głowicą ciągnącą i ruchem ciągłym przeciąga się rurociąg od strony rurowej w kierunku strony maszynowej.

Zalety zastosowania technologii horyzontalnych przewiertów sterowanych :

- uniknięcie ograniczenia ruchu przy przekraczaniu szlaków komunikacyjnych,

- redukcja do minimum ingerencji w środowisko naturalne,

- niejednokrotnie jest jedyną metodą pozwalającą na ułożenie instalacji podziemnej, nie wymaga bowiem dostępu do powierzchni, pod którą prowadzony jest przewiert. Ma to szczególne znaczenie w terenach silnie zurbanizowanych, dużych skrzyżowaniach, chronionych terenach zielonych czy nasyconych infrastrukturą terenach przemysłowych,

- przy zastosowaniu technologii bezrozkopowej  nie ma potrzeby przeprowadzania nieraz bardzo kosztownej regeneracji nawierzchni (jak przy metodach tradycyjnych),- - brak konieczności odwodnienia wykopów liniowych

- krótki czas realizacji przewiertu.

Sieć wodociągową wykonana będzie z rur PE100 (woda pitna) PN10 SDR17, w

rurze ochronnej DN 225x20,5 mm łączonych przez zgrzewanie doczołowe lub elektrodyfuzyjne w zależności od możliwości technicznych wykonawcy.

Po obu stronach przejścia pod torem poza terenem PKP zaprojektowano punkt kontrolne oraz zasuwy odcinające ziemne.

Komory przewiertowe - wykopy dla wykonania przewiertu zlokalizowane zostaną poza terenem PKP.

3. WARUNKI BHP i NORMY

Wszystkie prace związane z montażem i obsługą urządzeń muszą być prowadzone

z zachowaniem przepisów BHP w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo pracujących ludzi.

Poza ogólnymi przepisami BHP, obowiązującymi przy robotach montażowych, transportowych i ziemnych oraz obsługi sprzętu zmechanizowanego, należy przestrzegać warunków zawartych w Rozporządzeniu Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z dn. 28.03. 1972 r. w sprawie warunków BHP przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych.

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej - CTBK Warszawa 1989 r.

Podstawowe przepisy w ww.  zakresie :

Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport ręczny

BN-83/8836-02-Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.

PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/ B-01733 -Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.

BN - 80/8939-17 Przeprowadzenie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi.

BN-75/8846-01. Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do układania przewodów rurowych.

Wymagania i badania

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

4. UWAGI KOŃCOWE

Przejście przewodem wodociągowym należy zrealizować zgodnie niniejszym projektem, uwagami zawartymi w uzgodnieniach z PKP - Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązującymi przepisami i normami.

W razie wystąpienia nieprzewidzianych w projekcie trudności w realizacji zadania, należy powiadomić jednostkę projektową,

Inwestor – eksploatator wodociągu UG Wróblew powinien zobowiązać się  do okresowych przeglądów punktów kontrolnych po obu stronach przejścia pod

torami (przynajmniej jeden raz w roku, w okresie wiosennym), przy udziale przedstawiciela PKP .

4.1. Odwodnienie wykopów

Szacuje się, że na całej długości prowadzonych wykopów woda gruntowa będzie się
stabilizowała poniżej prowadzonych wykopów.

W przypadku stwierdzenia występowania wody gruntowej powyżej dna wykopu, należy prowadzić;

Powierzchniowe odwodnienie wykopów za pomocą pomp zatapialnych szlamowych o napędzie spalinowym lub elektrycznym umieszczonych w studzienkach czerpalnych. Studzienki z kręgów betonowych Ø600 lokalizować w najniższych punktach dna wykopu. Wodę należy odpompowywać do najbliższego rowu.

Warunki gruntowo-wodne terenu zostały określone na podstawie punktowych badań. 

4.2. Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie sieci

Próby szczelności wykonywać odcinkami zgodnie z PN-70/B-70715. Po zakończeniu

montażu i zasypce, rurociągi należy przepłukać i poddać dezynfekcji wg Zarządzenie MZiOS z dnia 31.05.1977.

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

5.1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.2. Część opisowa

Niniejsza informacja została sporządzona w nawiązaniu do obowiązujących aktów prawnych.

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem opracowania mogą wystąpić roboty budowlane, których charakter stwarza wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W związku z powyższym  wymagane jest sporządzenie planu „BIOZ”.

5.3. Zakres robót

Budowa sieci wodociągowej, mającego na celu spięcie końcówek istniejących 

wodociągu Ø110PCV  z wykonaniem na trasie przejścia pod torami kolejowymi.

5.4. Wytyczne prowadzenia prac budowlanych

W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

1. Wdrożyć Plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy.

2. Upewnić się, że prace wykonywane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników na budowie.

3. Zaplanować pracę tak, aby firmy wykonawcze – brygady robocze miały czas na wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczeństwa pracy. Sytuacje, w których prace jednego z wykonawców stwarzają zagrożenie dla pozostałych muszą być eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac.

4. Upewnienie się, że dla każdego rodzaju pracy opracowany zostały szacunek ryzyka i metody bezpiecznego wykonania pracy oraz że, prowadzony jest stały nadzór tych prac na budowie.

5. Nadzorować, czy tylko upoważnione osoby mają dostęp do miejsc, gdzie prowadzone są prace i czy wszystkie osoby przebywające na budowie posiadają strój ochronny stosowny do wykonywanej pracy i związanymi z nią zagrożeniami.

6. Prowadzić listę osób, które uczestniczyły w szkoleniu bhp wraz z datą szkolenia.

7. Zadbać o to, aby każdy wchodzący na teren budowy był informowany o zagrożeniach typowych dlatego rodzaju miejsca. Te informacje zostaną przekazane podczas szkolenia bhp, które powinien przejść każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy na budowie jak również, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkań.

8. Kontrolę wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod względem bezpieczeństwa przynajmniej raz dziennie i podejmowanie akcji tam, gdzie istnieje zagrożenie bezpieczeństwa pracowników, aby zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczeństwo pracy oraz bezpieczny dostęp do niej.

9. Prowadzić zapis wszystkich poważnych sytuacji, w których naruszone zostało bezpieczeństwo oraz zadbać o to, by stały się one przedmiotem dyskusji i ujęte zostały w protokole z roboczego spotkania.

10. Wdrażanie procedur Pozwolenia na Budowę podczas wszystkich prac prowadzonych na budowie.

11. W trakcie prowadzonych prac należy przestrzegać przepisów BHP określonych w  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku 

5.5. Wytyczne stosowania środków ochrony indywidualnej

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowiązane są do stosowania poniższych środków ochrony indywidualnej:

- Kask ochronny spełniający polskie normy. Kask powinien być opisany imieniem i nazwiskiem osoby której został wydany. Kask powinien być zaopatrzony w pasek pod brodą, jeśli jest to konieczne.

Spawacze powinni być wyposażeni w specjalnie dostosowany kask z elementem ruchomym, chroniącym twarz – chyba, że zostaną oni zaopatrzeni w inną formę ochrony przed spadającymi przedmiotami.

- Gogle ochronne spełniające polskie normy, wyposażone w ochronne elementy boczne. Noszenie gogli jest obowiązkowe.

- Obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi normami.

- Rękawice przemysłowe właściwe niebezpieczeństwu jakie może grozić pracownikowi.

W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych należy pracowników wyposażyć:

- Pasy ochronne, kompletny zestaw wyposażony w ściągacz linowy, zgodny z polskimi normami. Nie wolno korzystać z innych pasów ochronnych niż te opisane. Tam gdzie dozwolone jest stosowanie lin ochronnych, powinny one być ze stali, przetestowane pod względem wytrzymałości i zatwierdzone pieczątka z informacja o dopuszczalnym obciążeniu.

- Ochrona słuchu zgodna z polskimi normami

- Ochrona systemu oddechowego – zgodna z polskimi normami i stopniem zagrożenia. Szczególna ochroną należy objąć osoby pracujące przy spawaniu bądź też przy maszynach tnących.

Minimalnym zabezpieczeniem dla pracowników powinna być dbałość o to by odzież i sprzęt ochronny były sprawne i bezpieczne. Pracownikom nie wolno pracować w krótkich spodniach i z odkrytą górą.
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10. Zaświadczenie nr 2681 Łódzkiej Okręgowej Izby Inż. Budownictwa
11. Uprawnienia projektowe
12. Oświadczenie projektanta
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