3. PRZEDMIAR ROBOT
BUDOWA RUROCIAGU W TUBADZINIE

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz Razem
1|Rozdziat 1. Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew (sr. 46-55 cm) szt.
d.1/0102-05
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
2/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gafezie, korze-|m?2
d.1/0111-04 nie i kora) z wywiezieniem
6*8 m?2 48.000
RAZEM 48.000
2|Rozdziat 2. Roboty ziemne
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2|0217-06 odktad w gruncie kat.lll
((0.8*1.58*21.9)+(0.8*1.89*159.2)+(0.8*1.8)+(0.8*1.45*53.9))-(9*1.5) m3 318.856
RAZEM 318.856
4/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i m3
d.2|0310-02 gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) - dokopy recze w
miejscach kolizji z sieciami podziemnymi i dokopy reczne do wykonania pod-
sypek pod rurociag i studzienki
9*1.5 m3 13.500
RAZEM 13.500
5/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze zloze- |m3
d.2|0310-05 niem urobku na odktad (kat.gr.I-Il)-dod.za kazde dalsze 0.5m gtebok.
6+(121.4*0.15) m3 24.210
RAZEM 24.210
6/KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2|/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Ill
(256*0.4*0.3)+(3*1*0.5) m3 32.220
RAZEM 32.220
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
((0.8*1.58*21.9)+(0.8*1.89*159.2)+(0.8*1.8)+(0.8*1.45*53.9))-(9*1.5) m3 318.856
RAZEM 318.856
3|Rozdziat 3. Budowa ruroci agu i odbudowa rowu
8|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki o grub. 5 cm - wykonanie podsypek|m?2
d.3/0404-01 pod studnie i rurociag jako fundamentu
(256*0.4)+(3*1) m?2 105.400
RAZEM 105.400
9/KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki - dod.za kazde dalsze 5 cm grub.  |m?2
d.3/0404-02
121.4*2 m?2 242.800
RAZEM 242.800
10|KNR 2-11 Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o $ér. 1000 mm i gteb. 2.0 m - analogia - |studz.
d.3|1701-02 montaz studzienek osadnikowych - studzienka nr 1
1 studz. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-11 Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o sr. 1000 mm i gieb. 2.5 m - analogia - |studz.
d.3/1701-03 montaz studzienek osadnikowych - studzienka nr 2 3
2 studz. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm, wraz z uszczelkami|m
d.3/0408-05 do taczenia
256 m 256.000
RAZEM 256.000
13|KNR 2-11 Weyloty drenarskie W-3 o $r. 31,5 cm - analogia - wykonanie obudowy wlotu i |wylot.
d.3/1607-03 wylotu rurociggu
2 wylot. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. m2
d.3/0411-01 90x60x10 - analogia - umocnienie wiotu i wylotu ptytami skarpowymi typu kra-
ta 60 x 40
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
4|Rozdziat 4. Odbudowa rowu
15|KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw po koparkach grub.nadmiaru gruntu do $cinania do |m3
d.4|0421-02 15 cm - kat.I-ll
53.9*0.1 m3 5.390
RAZEM 5.390
16|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykop6w - za 1 m3 ziemi wzdiuz 1 |m3
d.4|0415-02 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
5.39 m3 5.390
RAZEM 5.390
17|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.4/0510-01
53.9%(1.45*1.5*2) m?2 234.465
RAZEM 234.465
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5|Rozdziat 5. Demonta z istniej gcej kanalizacji deszczowej $r. 200 mm i przebudowa przepustu
18|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 200 mm - w wykopie - m
d.5/0230-03 analogia - demontaz istniejagcej kanalizacji deszczowej, do norm dopisano do-
woz i optate za skladowanie na sktadowisku odpadow
23 m 23.000
RAZEM 23.000
19/KNR 2-11 Przepust rurowy bez pietrzenia P-1 na podtozu mineralnym $r. 60 cm - przep.
d.5/1401-01 dtug.rurociggu 7 m - analogia - przepust $r. 40 cm
1 przep. 1.000
RAZEM 1.000
6|Rozdziat 6. Roboty konserwacyjne rowu przydro  znego i prace porz adkowe
20/KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. m
d.6/2509-01 warstwy namutu 0,20 m - odmulenie dna rowu na odcinku ujsciowym 30 m i
odcinku zrédtowym 52 m
82 m 82.000
RAZEM 82.000
7|Rozdziat 7. Organizacja ruchu i zabezpieczenia ochr  onne dla prowadzenia robét
21|Pozycja nie- |Wykonanie i demontaz zabezpieczen ochronnych dla prowadzonych w wyko- |km
d.7|katalogowa |pach rob6t oraz oznakowania i organizacja ruchu drogowego, w tym uzgodnie-
nie zmian w ruchu z administratorem drég gminnych - Gming Wréblew
0.36 km 0.360
RAZEM 0.360
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