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Kosztorys Kody CPV: 45262800-9  Rozbudowa budynków
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU I/LUB PIWNICY WRAZ Z 
ROZBUDOWĄ ORAZ LIKWIDACJĄ BARIER W PORUSZANIU SIĘ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBECNEGO ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I 
PUBLICZNEGO GMINAZJUM NA PRZEDSZKOLE

1 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne
45262300-4  Betonowanie
ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTY

1.1 KNR 201/125/1 Ręczne usuniecie humusu, grubość warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

7,47*3,12+3,20*2,70 31,946400

RAZEM: 31,946400 m2 31,95

1.2 KNR 201/125/5 Dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości warstwy m2 31,95

1.3 KNNR 1/301/2 
(1)

Wykop ręczny w gruncie kategorii III z wywozem samochodem samowyładowczym na odległość 1 
km

Wyliczenie ilości robót:

7,47*3,12*0,13 3,029832

0,60*0,60*0,90*(2+1) 0,972000

(7,47+2,72*2)*0,40*0,90 4,647600

1,70*0,25*0,90*2 0,765000

RAZEM: 9,414432 m3 9,41

1.4 KNNR 1/208/2 
(1)

Dodatek za każdy następny 1 km wywozu
Krotność=9 m3 9,41

1.5 KNNR 1/205/2 Wywóz humusu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

31,95*0,20 6,390000

RAZEM: 6,390000 m3 6,39

1.6 KNNR 1/208/2 
(1)

Dodatek za każdy następny 1 km wywozu
Krotność=9 m3 6,39

1.7 Norma 
Zakładowa

Opłata za składowanie - utylizacja

Wyliczenie ilości robót:

9,41+6,39 15,800000

RAZEM: 15,800000 m3 15,80

1.8 KNR 
202/1101/1 (1)

Podkład pod ławy i stopy z chudego betonu C8/10

Wyliczenie ilości robót:

(0,40*(7,47+2,72*2))*0,10 0,516400

0,60*0,60*0,10*3 0,108000

RAZEM: 0,624400 m3 0,62

1.9 KNR 202/202/1 
(1)

Ławy żelbetowe z betonu C16/20, szerokość do 0.6˙m

Wyliczenie ilości robót:

0,40*12,91*0,30 1,549200

RAZEM: 1,549200 m3 1,55

1.10 KNR 202/204/1 
(1)

Stopy żelbetowe z betonu C20/25

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,60*0,30*3 0,324000

0,25*0,25*0,94*3 0,176250

RAZEM: 0,500250 m3 0,50
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1.11 KNR 202/208/3 
(1)

Słupy żelbetowe z betonu C20/25

Wyliczenie ilości robót:

0,38*0,25*0,94*2 0,178600

RAZEM: 0,178600 m3 0,18

1.12 NNRNKB 
202/618/1

Izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej

Wyliczenie ilości robót:

(7,47+2,72*2)*0,40 5,164000

0,60*0,60*3 1,080000

RAZEM: 6,244000 m2 6,24

1.13 NNRNKB 
202/137/2

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych kl. 20, grubości 25˙cm, na zaprawie cementowej na 
pełną spoinę

Wyliczenie ilości robót:

(7,31+2,70*2)*0,96 12,201600

RAZEM: 12,201600 m2 12,20

1.14 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie i zmycie podłoża pod docieplenie

Wyliczenie ilości robót:

(7,31+3,04*2)*0,96 12,854400

RAZEM: 12,854400 m2 12,85

1.15 KNR 23/2611/2 Gruntowanie powierzchni preparatem gruntującym, jednokrotnie

Wyliczenie ilości robót:

(7,31+3,04*2)*0,96 12,854400

RAZEM: 12,854400 m2 12,854

1.16 KNR 23/2612/1 Przyklejenie styropianu EPS 100 grubości 8 cm

Wyliczenie ilości robót:

(7,31+3,04*2)*0,96 12,854400

RAZEM: 12,854400 m2 12,85

1.17 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki

Wyliczenie ilości robót:

(7,31+3,04*2)*0,96 12,854400

RAZEM: 12,854400 m2 12,85

1.18 KNR 202/603/7 Izolacja pionowa ścian fundamentowych lepikiem bez wypełniaczy, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(7,31+3,04*2+6,67+1,70*4)*0,96 25,785600

RAZEM: 25,785600 m2 25,79

1.19 KNR 202/603/8 Jw. lecz następna warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(7,31+3,04*2+6,67+1,70*4)*0,96 25,785600

RAZEM: 25,785600 m2 25,79

1.20 NNRNKB 
202/618/1

Izolacja pozioma ścian fundamentowych papą

Wyliczenie ilości robót:

(7,31+2,80*2)*0,32 4,131200

RAZEM: 4,131200 m2 4,13

1.21 KNR 202/290/2 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia
t 0,225
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2 Element Kody CPV: 45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45262300-4  Betonowanie
KONSTRUKCJA NADZIEMIA

2.1 KNRW 
202/143/4 (2)

Ściany z bloczków z betonu komórkowego grubości 24˙cm Ytong na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(7,31+2,70*2)*3,46 43,976600

7,31*(0,40+0,55) 6,944500

2,65*3,16 8,374000

3,18*0,40 1,272000

-2,08*2,06 -4,284800

-1,20*2,00 -2,400000

-1,00*2,00 -2,000000

RAZEM: 51,882300 m2 51,88

2.2 KNR 401/354/8 Wykucie z muru ościeżnic okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,08*2,06 4,284800

RAZEM: 4,284800 m2 4,28

2.3 KNR 
401/354/10

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,65*3,16*2 16,748000

1,05*2,05 2,152500

RAZEM: 18,900500 m2 18,90

2.4 KNR 401/329/3 Wykucie i poszerzenie otworu w murze z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

1,30*0,86*0,40 0,447200

2,00*0,30*0,25*3 0,450000

1,10*2,10*0,25*2 1,155000

1,10*1,10*0,25 0,302500

RAZEM: 2,354700 m3 2,35

2.5 KNRW 
202/143/4 (2)

Ściana z bloczków z betonu komórkowego Ytong, grubość 24˙cm na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

2,65*3,16 8,374000

1,05*2,10 2,205000

-1,00*2,00 -2,000000

RAZEM: 8,579000 m2 8,58

2.6 KNR 401/331/5 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian

Wyliczenie ilości robót:

3,16*8 25,280000

RAZEM: 25,280000 m 25,28

2.7 KNR 
202/609/10

Dylatacja pionowa ze styropianu grubości 1 cm

Wyliczenie ilości robót:

4,90*2*0,25 2,450000

RAZEM: 2,450000 m2 2,45

2.8 KNR 202/126/1 Dodatek za otwory okienne w murze grubości 1 cegły szt 1

2.9 KNR 202/126/2 Jw. lecz otwory drzwiowe szt 3

2.10 KNR 202/126/5 Ułożenie nadproży prefabrykowanych L 19

Wyliczenie ilości robót:

1,70*(2*2+3) 11,900000

1,50*2 3,000000

2,50*2 5,000000

RAZEM: 19,900000 m 19,90
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2.11 KNR 
202/212/12

Wieńce żelbetowe z betonu C20/25 na ścianach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,24*(7,31+3,14*2) 0,782784

RAZEM: 0,782784 m3 0,78

2.12 KNR 202/208/3 
(1)

Słupy żelbetowe z betonu C20/25

Wyliczenie ilości robót:

0,385*0,24*3,46*2 0,639408

RAZEM: 0,639408 m3 0,64

2.13 KNRW 
202/143/6 (2)

Uzupełnienie ścian bloczkami Ytong, grubość 36,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,20+0,65)*2,20 1,870000

1,26*1,45 1,827000

RAZEM: 3,697000 m2 3,70

2.14 KNR 202/211/3 Wypełnienie słupów z rur stalowych betonem C20/25 - analogia
R= 0,800   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,07*0,07*2,60*3 0,120011

0,06*0,12*2,60 0,018720

RAZEM: 0,138731 m3 0,14

2.15 KNR 202/216/2 
(1)

Strop żelbetowy z betonu C20/25, grubość płyty 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

7,31*3,14*1,02 23,412468

RAZEM: 23,412468 m2 23,41

2.16 KNR 202/216/5 
(1)

Potrącenie za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty
Krotność=-3 m2 23,41

2.17 KNR 202/216/2 
(1)

Płyta żelbetowa z betonu C20/25, grubość 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

3,52*2,23*1,01 7,928096

2,25*1,58*1,01 3,590550

RAZEM: 11,518646 m2 11,52

2.18 KNR 202/216/5 
(1)

Potrącenie za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty
Krotność=-3 m2 11,52

2.19 KNR 202/210/3 
(1)

Belka żelbetowa z betonu C20/25

Wyliczenie ilości robót:

0,20*0,24*(3,52+4,34+1,58) 0,453120

RAZEM: 0,453120 m3 0,45

2.20 KNR 401/336/4 Wykucie w murze bruzd poziomych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,94+2,25+7,55 11,740000

RAZEM: 11,740000 m 11,74

2.21 Analiza Montaż śrub - kotew (płyta zadaszenia - ściana istniejąca) szt 22

2.22 KNR 202/218/2 
(1)

Schody żelbetowe grubości 8˙cm z betonu C20/25

Wyliczenie ilości robót:

1,65*(2,90+2,40) 8,745000

RAZEM: 8,745000 m2 8,75

2.23 KNR 202/218/6 
(1)

Dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty
Krotność=4 m2 8,75

2.24 KNR 202/207/1 
(1)

Ściana z betonu C20/25, grubość 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,70*(2,04+0,96) 5,100000

RAZEM: 5,100000 m2 5,10
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2.25 KNR 202/207/7 
(1)

Dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty - analogia
Krotność=17 m2 5,10

2.26 KNR 202/290/4 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia
t 0,882

2.27 KNNR 7/208/7 Przygotowanie podciągu ze stali IPE-240 wraz z pomalowanie farbami do metalu, dwukrotnie  z 
gruntowaniem - analogia

Wyliczenie ilości robót:

7,31*1,02*24,89*1,02*1,025/1000 0,194029

RAZEM: 0,194029 t 0,194

2.28 KNNR 7/208/5 Montaż słupów z rury stalowej i profili zamkniętych z pomalowaniem farbami olejnymi, dwukrotnie z 
gruntowaniem - analogia

Wyliczenie ilości robót:

2,60*3*20,7*1,02*1,025/1000 0,168806

0,20*0,20*125,6*1,02*1,025/1000 0,005253

0,80*4*6*1,58*1,02*1,025/1000 0,031716

2,60*10,50*1,02*1,025/1000 0,028542

RAZEM: 0,234317 t 0,234

2.29 KNR 202/407/1 Montaż belki oporowej z drewna impregnowanego

Wyliczenie ilości robót:

0,16*0,12*(2,58*2) 0,099072

RAZEM: 0,099072 m3 0,099

2.30 KNR 202/609/1 
(1)

Docieplenie styropianem EPS 100 grubości 16 cm, laminowanym - analogia

Wyliczenie ilości robót:

7,55*2,94*1,02 22,640940

RAZEM: 22,640940 m2 22,64

2.31 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, dwukrotne

Wyliczenie ilości robót:

7,55*2,94*1,02 22,640940

3,18*2,24*1,01 7,194432

2,25*1,48*1,01 3,363300

RAZEM: 33,198672 m2 33,20

2.32 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki z blachy powlekanej, szerokości ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(7,55*2*0,40+2,94*0,55*2) 9,274000

7,55*0,70 5,285000

3,18*0,50 1,590000

(4,34+1,24+2,25+1,84)*0,40 3,868000

RAZEM: 20,017000 m2 20,02

2.33 NNRNKB 
202/517/4 (1)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej fi 15 cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

2,46*2 4,920000

RAZEM: 4,920000 m 4,92

2.34 NNRNKB 
202/546/2

Montaż lejów spustowych - analogia
szt 2

2.35 NNRNKB 
202/546/4

Montaż denek rynnowych - analogia
szt 4

2.36 NNRNKB 
202/517/2 (1)

Rynna dachowa z blachy ocynkowanej fi 10˙cm - analogia
m 4,17

2.37 NNRNKB 
202/546/2

Montaż lejów spustowych z blachy ocynkowanej - analogia
szt 1

2.38 NNRNKB 
202/546/4

Montaż denek rynnowych z blachy ocynkowanej - analogia
szt 2
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2.39 NNRNKB 
202/519/3 (1)

Montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej fi 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

4,10*2 8,200000

RAZEM: 8,200000 m 8,20

2.40 NNRNKB 
202/550/8

Montaż kolanek z blachy ocynkowanej - analogia
szt 4

2.41 NNRNKB 
202/518/1 (1)

Montaż rury spustowej z blachy ocynkowanej, średnica 8˙cm
m 2,75

2.42 NNRNKB 
202/550/6

Montaż kolanek z blachy ocynkowanej - analogia
szt 2

2.43 KNR 
401/108/17

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km
m3 2,35

2.44 KNR 
401/108/20

Dodatek za każdy następny 1˙km wywozu
Krotność=9 m3 2,35

2.45 Norma 
Zakładowa

Opłata za składowanie - utylizację gruzu

Wyliczenie ilości robót:

2,35*1,7 3,995000

RAZEM: 3,995000 t 4,00
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3 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

3.1 KNR 
19/1022/11 (1)

Osadzenie okna z demontażu - analogia
R= 1,100   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,08*2,06 4,284800

RAZEM: 4,284800 m2 4,28

3.2 KNR 19/1022/4 
(1)

Okna wewnętrzne z PCV, uchylne o pow. ponad 1,5˙m2, szklone szkłem niskoemisyjnym 
U=1,1W/m2K (szczegółowy opis w dokumentacji) - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(1,10*1,10)*3 3,630000

RAZEM: 3,630000 m2 3,63

3.3 KNR 19/929/9 
(1)

Wymiana istniejących okien na okna o odporności ogniowej EI 60 min o powierzchni do 2,0˙m2 
(szczegółowy opis w dokumentacji)

Wyliczenie ilości robót:

O-3 2,08*0,82*2 3,411200

O-4 2,08*0,82 1,705600

O-5 0,85*2,00 1,700000

RAZEM: 6,816800 m2 6,82

3.4 KNR 19/929/11 
(1)

Jw. lecz o powierzchni ponad 2,5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,08*2,06 4,284800

RAZEM: 4,284800 m2 4,28

3.5 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe, profil ciepły, szklone szkłem bezpiecznym (szczegółowy opis w dokumentacji) - 
analogia

Wyliczenie ilości robót:

D-1 1,30*2,05*2 5,330000

RAZEM: 5,330000 m2 5,33

3.6 KNNR 7/503/8 Jw. lecz o odporności ogniowej EI 60 min (szczegółowy opis w dokumentacji) - analogia

Wyliczenie ilości robót:

D-2 1,30*2,05 2,665000

RAZEM: 2,665000 m2 2,67

3.7 KNNR 7/503/8 Jw. lecz pełne (szczegółowy opis w dokumentacji) - analogia

Wyliczenie ilości robót:

D-3 1,10*2,05 2,255000

RAZEM: 2,255000 m2 2,26

3.8 KNR 
202/1016/1 (1)

Montaż ościeżnic metalowych, profilowanych, fabrycznie wykończonych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

D-4 i D5 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

3.9 KNR 
202/1017/2

Skrzydła drzwiowe płytowo-płycinowe z kratkami nawiewnymi, fabrycznie wykończone

Wyliczenie ilości robót:

D-4 1,10*2,05 2,255000

D-5 1,00*2,05*4 8,200000

RAZEM: 10,455000 m2 10,46

3.10 KNRW 
202/1029/5 (1)

Ścianki ustępowe systemowe z drzwiczkami wahadłowymi - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(1,20+1,90)*1,40*3 13,020000

RAZEM: 13,020000 m2 13,02

3.11 KNRW 
202/1028/2 (1)

Drzwi wahadłowe do kabin ustępowych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,70*1,40*3 2,940000

RAZEM: 2,940000 m2 2,94
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3.12 Analiza Zamontowanie samozamykaczy do drzwi kpl 3

3.13 KNR 
202/1207/4

Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej zabezpieczona przed ześlizgnięciem - analogia

Wyliczenie ilości robót:

2,90+2,40 5,300000

RAZEM: 5,300000 m 5,30
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4 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
45262300-4  Betonowanie
45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

4.1 KNR 23/2612/1 Rozebranie ocieplenia ścian ze styropianu wraz z wyprawą - analogia
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6,83*2,72+6,83*0,64*0,5 20,763200

-2,08*2,06 -4,284800

RAZEM: 16,478400 m2 16,48

4.2 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek działowych z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej grubości ponad 1/2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

(2,10+0,80+2,82+1,15*2+2,00+1,98+0,90)*3,16 40,764000

1,10*2,10 2,310000

-0,80*2,00*(6+2+3) -17,600000

RAZEM: 25,474000 m2 25,47

4.3 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,80*3,16*0,20 0,505600

RAZEM: 0,505600 m3 0,51

4.4 KNR 401/354/9 Wykucie ościeżnic drzwiowych metalowych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

6+2+3 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11

4.5 KNR 
401/819/15

Skucie płytek ze ścian

Wyliczenie ilości robót:

(4,33+2,82)*2*2,20 31,460000

(1,20+0,86)*2*2,20*2 18,128000

(1,20+0,90)*2*2,20 9,240000

(2,82+2,45)*2*2,20 23,188000

(2,82+3,04)*2*2,20 25,784000

(1,98+1,20*2)*2,20 9,636000

-0,90*2,00*7 -12,600000

RAZEM: 104,836000 m2 104,84

4.6 KNR 401/210/1 Wykucie bruzdy w podłożu pod ścianki

Wyliczenie ilości robót:

(3,67+1,91)*3 16,740000

RAZEM: 16,740000 m 16,74

4.7 KNRW 
202/146/1 (2)

Ścianki działowe z bloczków Ytong grubości 11,5˙cm, na zaprawie cementowo-wapiennej, bloczki 
przycinane ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

(3,67+1,91)*3,16*3 52,898400

(2,08+0,50)*3,16 8,152800

1,10*2,20 2,420000

-1,00*2,00*3 -6,000000

-1,10*1,10*3 -3,630000

RAZEM: 53,841200 m2 53,84

4.8 KNR 202/803/6 Tynk wewnętrzny kategoria˙III, zaprawa cementowo-wapienna na sufitach

Wyliczenie ilości robót:

6,83*2,70 18,441000

2,90*1,65 4,785000

2,10*1,65 3,465000

RAZEM: 26,691000 m2 26,69
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4.9 KNR 202/803/3 Jw. lecz na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(6,83+2,70)*2*3,70 70,522000

6,83*0,64*0,5*2 4,371200

1,70*1,05*2 3,570000

2,90*0,30 0,870000

2,40*0,30 0,720000

(2,08+0,50)*3,16 8,152800

(3,67+2,01)*2*3,16*3 107,692800

2,70*3,16*2*2 34,128000

-0,90*2,00*2*3 -10,800000

RAZEM: 219,226800 m2 219,23

4.10 KNR 401/711/2 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na ścianach, zaprawa cementowo-wapienna, 
powierzchnia do 2,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

0,50*2,20*6 6,600000

1,00*2,00*2 4,000000

(0,65+0,15)*2,00 1,600000

RAZEM: 12,200000 m2 12,20

4.11 KNR 401/711/3 
(1)

Jw. lecz o powierzchni do 5,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

1,20*2,20*3 7,920000

1,40*1,60 2,240000

RAZEM: 10,160000 m2 10,16

4.12 KNR 401/705/1 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, zaprawa cementowo-wapienna, szerokości do 
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(3,67+2,01)*3 17,040000

3,16*9+2,10+0,80+2,82+1,15*2+2,00+1,98+0,90+5,
63*2+2,82*2*2+2,45*2+3,04*2

74,860000

RAZEM: 91,900000 m 91,90

4.13 KNNR 2/903/8 Podkład tynkarski z scuhej zaprawy pod płytki ścienne

Wyliczenie ilości robót:

(5,63+2,82)*2*2,10 35,490000

1,20*2,10*4 10,080000

2,82*1,50*2 8,460000

(2,82+2,45)*2*2,10 22,134000

(2,82+3,04)*2*2,10 24,612000

(1,98+1,20)*2*2,10 13,356000

(3,67+1,90)*2*2,10*3 70,182000

2,08*0,30*4 2,496000

-1,00*1,00*3 -3,000000

-0,90*2,00*4 -7,200000

RAZEM: 176,610000 m2 176,61
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4.14 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej (kolorystyka i wymiary płytek uzgodnić z 
Zamawiającym)

Wyliczenie ilości robót:

(5,63+2,82)*2*2,10 35,490000

1,20*2,10*4 10,080000

2,82*1,50*2 8,460000

(2,82+2,45)*2*2,10 22,134000

(2,82+3,04)*2*2,10 24,612000

(1,98+1,20)*2*2,10 13,356000

(3,67+1,90)*2*2,10*3 70,182000

2,08*0,30*4 2,496000

-1,00*1,00*3 -3,000000

-0,90*2,00*4 -7,200000

RAZEM: 176,610000 m2 176,61

4.15 KNNR 2/805/7 Montaż listew wykończeniowych

Wyliczenie ilości robót:

176,61*1,16 204,867600

RAZEM: 204,867600 m 204,87

4.16 KNR 217/137/1 Dostarczenie o osadzenie kratek wentylacyjnych w przewodach murowanych - analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 16

4.17 KNR 217/101/2 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy powlekanej - analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(0,14+0,14)*2*(2,00+1,40) 1,904000

RAZEM: 1,904000 m2 1,90

4.18 KNR 
401/333/10

Wykucie otworów w murze zewnętrznym z cegły, zaprawa cementowo-wapienna
szt 3

4.19 KNNR 4/213/5 Kominki wentylacyjne montowane w ścianach zewnętrznych - analogia szt 3

4.20 KNNR 2/302/7 Parapety podokienne szerokości do 25 cm - analogia m 2,15

4.21 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

49,88+42,73+6,71*2+42,62+6,71+43,25 198,610000

RAZEM: 198,610000 m2 198,61

4.22 KNR 401/811/7 Skucie płytek terakota z posadzki

Wyliczenie ilości robót:

15,16+6,86+5,75+2,30 30,070000

RAZEM: 30,070000 m2 30,07

4.23 KNR 401/211/1 Skucie nierówności na posadzkach i podłożu betonowym, głębokość do 1˙cm

Wyliczenie ilości robót:

117,20+15,16+6,86+5,75+2,30 147,270000

RAZEM: 147,270000 m2 147,27

4.24 KNNRW 
3/1201/1

Oczyszczenie mechaniczne ścierne podłoży - analogia

Wyliczenie ilości robót:

198,61+147,27 345,880000

RAZEM: 345,880000 m2 345,88

4.25 KNR 
401/108/17

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

16,48*0,12+25,47*0,15+0,51+104,84*0,02+198,61*0
,005+30,07*0,02+147,27*0,01+385,88*0,005

13,401450

RAZEM: 13,401450 m3 13,40

4.26 KNR 
401/108/20

Dodatek za każdy następny 1˙km wywozu
Krotność=9 m3 13,40

4.27 Norma 
Zakładowa

Opłata za składowanie - utylizację gruzu

Wyliczenie ilości robót:

13,40*1,7 22,780000

RAZEM: 22,780000 t 22,78
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4.28 KNR 
202/1101/7 (3)

Podsypka z piasku wraz z zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:

10,42*0,25 2,605000

RAZEM: 2,605000 m3 2,61

4.29 KNR 
202/1101/1 (1)

Podłoże z betonu B-10

Wyliczenie ilości robót:

10,42*0,10 1,042000

RAZEM: 1,042000 m3 1,04

4.30 KNR 15/517/1 Izolacja pozioma 2 x folia budowlana m2 10,42

4.31 KNR 202/609/3 Izolacja ze styropianu EPS-100 grubości 12 cm m2 10,42

4.32 KNR 
202/1102/1

Warstwa wyrównawcza z betonu B-10 grubości 20˙mm, zatarta na ostro - analogia
m2 10,42

4.33 KNR 
202/1102/3

Dodatek za zmianę grubości warstwy o 10˙mm - analogia
Krotność=5 m2 10,42

4.34 NNRNKB 
202/1130/2 (1)

Warstwa wyrównawcza z suchej zaprawy, grubość 5 mm, pod wykładzinę podłogową

Wyliczenie ilości robót:

49,88+42,73+42,62+43,25 178,480000

RAZEM: 178,480000 m2 178,48

4.35 NNRNKB 
202/1130/3 (1)

Dodatek za zmianę grubości warstwy o 1˙mm
Krotność=3 m2 178,48

4.36 KNR 
202/1113/2 (1)

Posadzka z wykładziny dywanowej klejonej do podkładu

Wyliczenie ilości robót:

5,75*4,00*2 46,000000

5,75*4,40 25,300000

5,70*4,00 22,800000

RAZEM: 94,100000 m2 94,10

4.37 KNR 
202/1112/5 (1)

Posadzka z wykładziny PCV grubości 2 mm z atestem dla przedszkoli klejona do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

178,48-94,10 84,380000

RAZEM: 84,380000 m2 84,38

4.38 KNR 
202/1112/9

Zgrzewanie wykładziny podłogowej
m2 84,38

4.39 KNR 
202/1111/6

Cokoliki przyścienne drewniane, profilowane, lakierowane

Wyliczenie ilości robót:

(5,75+8,70)*2*3 86,700000

(5,70+8,70)*2 28,800000

-1,00*7 -7,000000

RAZEM: 108,500000 m 108,50

4.40 KNRW 
202/1124/6

Listwa łącząca dwa rodzaje wykładzin - profil

Wyliczenie ilości robót:

5,75*4 23,000000

RAZEM: 23,000000 m 23,00

4.41 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

Posadzka z płytek antypoślizgowych układanych na zaprawie klejowej o wymiarze 30x30 cm o 
powierzchni do 10,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

6,71*3+6,86+5,75+2,30 35,040000

1,40*0,40 0,560000

RAZEM: 35,600000 m2 35,60
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4.42 NNRNKB 
202/2806/5 (1)

Jw. lecz o powierzchni ponad 10 m2

Wyliczenie ilości robót:

15,16+117,20+10,42 142,780000

RAZEM: 142,780000 m2 142,78

4.43 NNRNKB 
202/2809/3 (1)

Cokoliki wysokości 15 cm układane na zaprawie klejowej

Wyliczenie ilości robót:

(26,70+5,70)*2 64,800000

(6,83+2,70)*2 19,060000

(3,56+1,90)*2*3 32,760000

(2,82+4,33)*2 14,300000

(1,20+0,90)*2*3 12,600000

(2,82+2,45)*2 10,540000

(1,98+1,32)*2 6,600000

(2,82+3,04)*2 11,720000

-(0,90*15+1,20*3) -17,100000

RAZEM: 155,280000 m 155,28

4.44 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładzina schodów i podestu płytkami antypoślizgowymi na zaprawie klejowej

Wyliczenie ilości robót:

(0,30+0,15)*1,65*8 5,940000

1,65*2,90 4,785000

1,20*0,40 0,480000

(2,90+2,10)*0,15 0,750000

RAZEM: 11,955000 m2 11,96

4.45 NNRNKB 
202/2809/3 (1)

Cokoliki z płytek wysokości 15 cm na zaprawie klejowej

Wyliczenie ilości robót:

(0,30+0,15)*8+2,90+1,65 8,150000

-1,20 -1,200000

RAZEM: 6,950000 m 6,95

4.46 KNR 
401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby ścian i sufitów

Wyliczenie ilości robót:

sufity 49,88+42,73+6,71+42,62+6,71+43,25+6,71+117,20+
15,16+6,86+5,75+2,30

345,880000

ściany (5,75+8,70)*2*3,16*3 273,972000

(5,70+8,70)*2*3,16 91,008000

(2,08+2,06*2)*0,20*17 21,080000

(2,82+5,53)*2*1,00 16,700000

(2,82+2,45)*2*1,00 10,540000

(2,82+3,04)*2*1,00 11,720000

(1,98+1,32)*2*1,00 6,600000

(26,70+5,70)*2*3,16 204,768000

-2,08*2,06*17 -72,841600

RAZEM: 909,426400 m2 909,43

4.47 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym, jednokrotne

Wyliczenie ilości robót:

909,43 909,430000

(6,83+2,70)*2*3,70 70,522000

6,83*0,60*0,5*2 4,098000

2,70*3,16*2 17,064000

10,42+1,65*(2,90+2,40) 19,165000

1,80*1,80 3,240000

RAZEM: 1 023,519000 m2 1 023,52
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4.48 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

49,88+42,73+6,71*3+42,62+43,25+117,20+15,16+6,
86+5,75+2,30+10,42+8,25

364,550000

RAZEM: 364,550000 m2 364,55

4.49 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

(5,75+8,70)*2*3,16*3 273,972000

(5,70+8,70)*2*3,16 91,008000

(2,08+2,06*2)*0,20*17 21,080000

(2,82+5,53)*2*1,00 16,700000

(2,82+2,45)*2*1,00 10,540000

(2,82+3,04)*2*1,00 11,720000

(1,98+1,32)*2*1,00 6,600000

(6,83+2,70)*2*3,70 70,522000

6,83*0,60*0,5*2 4,098000

2,70*3,16*2,00 17,064000

(26,70+5,70)*2*3,16 204,768000

-2,08*2,06*17 -72,841600

RAZEM: 655,230400 m2 655,23

4.50 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie ścian i sufitów

Wyliczenie ilości robót:

364,55+655,23 1 019,780000

RAZEM: 1 019,780000 m2 1 019,78

4.51 KNR 
202/1505/1

Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi na podłożu gipsowym, 2-krotne
m2 1 019,78

4.52 Wycena 
indywidualna

Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych
kpl 1

4.53 Wycena 
indywidualna

Zakup i montaż pojemników na papier toaletowy
szt 11

4.54 Wycena 
indywidualna

Zakup i montaż pojemników na ręczniki papierowe
szt 10

4.55 Wycena 
indywidualna

Zakup i montaż dozowników na mydło w płynie
szt 10

4.56 Wycena 
indywidualna

Kosze na zużyte ręczniki papierowe
szt 6
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5 Element Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu 
pieszego
ELEWACJA I INNE ZEWNĘTRZNE

5.1 KNR 23/2614/1 
(1)

Docieplenie ścian styropianem EPS 70 grubosci 12 cm wraz z przygotowaniem podłoża wyprawą 
cienkowarstwową silikatową (kolor wg projektu kolorystki)

Wyliczenie ilości robót:

(7,55+2,94*2)*4,10 55,063000

7,55*0,55*0,5 2,076250

(7,55*(0,55+0,15)*0,5)*2 5,285000

-2,08*2,06 -4,284800

-1,20*2,00 -2,400000

RAZEM: 55,739450 m2 55,74

5.2 KNR 23/2614/4 
(1)

Ocieplenie ościeży styropianem EPS 70 grubości 2 cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,08+2,06)*2*0,15 1,242000

(1,20+2,05*2)*0,15 0,795000

RAZEM: 2,037000 m2 2,04

5.3 KNR 
23/2614/11

Zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

7,55+2,94*2-1,20 12,230000

RAZEM: 12,230000 mb 12,23

5.4 KNR 
23/2614/10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(2,08+2,06)*2 8,280000

1,20+2,05*2 5,300000

RAZEM: 13,580000 mb 13,58

5.5 KNR 23/2612/6 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(7,55+2,94*2)*2,00 26,860000

-1,20*2,00 -2,400000

RAZEM: 24,460000 m2 24,46

5.6 KNNR 2/1003/1 Warstwa wyrównawcza, grubość 5˙mm z suchej zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

2,10*0,18 0,378000

RAZEM: 0,378000 m2 0,38

5.7 KNNR 2/1003/2 Dodatek za każdy dalszy 1˙mm grubości warstwy
Krotność=5 m2 0,38

5.8 NNRNKB 
202/541/1

Parapet z blachy powlekanej szerokości do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,10*0,25 0,525000

RAZEM: 0,525000 m2 0,53

5.9 KNR 
202/1604/1 (1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

9,55*4,00 38,200000

3,94*4,00*2 31,520000

RAZEM: 69,720000 m2 69,72

5.10 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 69,72

5.11 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań m2 69,72
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5.12 KNR 202/902/1 Tynki zewnętrzny kategorii˙III, zaprawa cementowo-wapienna

Wyliczenie ilości robót:

3,20*2,21 7,072000

2,17*1,26 2,734200

(3,20+4,38+1,26)*0,15 1,326000

(3,20+1,26)*0,20*2 1,784000

RAZEM: 12,916200 m2 12,92

5.13 KNR 23/2611/2 Gruntowanie powierzchni preparatem gruntującym m2 12,92

5.14 KNR 23/933/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 12,92

5.15 KNR 23/933/2 
(1)

Tynk cienkowarstwowy grubości 2 mm wg projektu kolorystyki
m2 12,92

5.16 KNR 401/212/2 Rozebranie elementów betonowych

Wyliczenie ilości robót:

2,10*1,25*0,30 0,787500

RAZEM: 0,787500 m3 0,79

5.17 KNR 
401/108/17

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km
m3 0,79

5.18 KNR 
401/108/20

Dodatek za każdy następny 1˙km wywozu
Krotność=9 m3 0,79

5.19 Norma 
Zakładowa

Opłata za składowanie - utylizację
t 1,34

5.20 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie gruntu wykonywane ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

(3,44+7,55+1,33)*0,5 6,160000

3,20*2,21 7,072000

2,15*1,26 2,709000

RAZEM: 15,941000 m2 15,94

5.21 KNNR 6/104/1 
(1)

Podsypka z piasku grubości 10˙cm
m2 15,94

5.22 KNNR 6/404/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3,44+8,55+1,33+3,20+4,38+0,80 21,700000

RAZEM: 21,700000 m 21,70

5.23 KNNR 6/502/2 
(2)

Ułożenie kostki Polbruk, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa, kostka kolorowa
m2 15,94

5.24 Analiza Wycieraczka systemowa szt 1
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6 Element PLATFORMA SCHODOWA (DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)

6.1 Wycena 
indywidualna

Platforma schodowa VIMEC typ V64//V74 lub podobna do transportu osób na wózkach inwalidzkich 
(dostawa + montaż + dokumentacja i inne dokumenty) kpl 1


