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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Czesc ogolna
a. Nazwa zamowienia
,Przebudowa i odbudowa rowu przydroznego; Przebudowa przepustu pod droga
gminng; Rozbiorka kanalizacji deszczowej”

b. Przedmiot, cel i zakres robot
Przedmiotem robot jest przebudowa rowu przydroZnego na rurociagg o przekroju kotowym i odbudowa
odcinaka otwartego rowu a takze rozbiorka istniejacej kanalizacji deszczowej, ktora koliduje z budowanym
rurociggiem.
Zakres robot obejmuje:

- pomiary do wykonania robot,

- wykopy i dokopy pod ufoZenie rurociggu i posadowienie studzienek,

- montaz wylotu,

- montaz studzienek,

- montaz rurociggu,

- montaz wiotu,

- zasypanie rurociggu, studzienek, wiotu i wylotu,
- Karczunek drzew,

- odmulenie i skarpowanie rowu otwartego,

- obsiew skarp rowu mieszankami traw,

- przebudowe przepustu pod drogg gminng,

- uporzadkowanie terenu.

¢. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Roboty geodezyjne - Wytyczenie tras nowych rowow w terenie, niwelacja, pomiary itp.

Roboty rozbiorkowe - Elementy budowlane z miejsca rozbiorki nalezy usunac i wywiez¢ na wysypisko lub
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Postepowanie z tymi elementami z rozbiorki powinno byc¢
zgodne z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z pozniejszymi
zmianami).

Roboty karczunkowe i wyrgb drzew — W ramach robot nalezy usungc 6 szt. drzew zagospodarowujac
drewno i porzadkujac teren po wykonaniu robot. Na usuniecie drzew Zamawiajacy dostarczy decyzje —
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880
Z pozZniejszymi zmianami)

W pasie drogi gminnej wystapia kolizje z uzbrojeniem podziemnym jak kable telekomunikacyjne.
Rozwigzania kolizji z siecig telekomunikacyjng sq przedmiotem odrebnego zlecenia. Jednakze prace w
obrebie miejsc kolizji nalezy prowadzic recznie. Nie przewiduje sie koniecznosci przebudowy sieci
wodociaggowej z ktorg rurociag powinien sie krzyzowac lecz nie powinien kolidowac.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn budowlanych bezposrednio pod liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci mniejszej niz 2 m - dla linii NN, 5 m - dla liniif WN do 15 kV i 10 m dla



linii WN do 30 kV. W tym przypadku linia energetyczna napowietrzna przebiega po przeciwlegtej stronie
pasa drogowego.
d. Informacje o terenie budowy

Organizacja robot budowlanych:
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji umowy az

do zakoriczenia i odbioru robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie,
przyjmuje sfe, Ze jest on wlaczony w cene ofertowq. Wykonawca we witasnym zakresie zapewni soble
wszelki sprzet i potrzebne materialy do wykonania zadania.
Przekazanie placu budowy:
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robot.
Wykonawca po zakoriczeniu robot uporzadkuje teren budowy.
Zamawiajacy w dniu przekazania terenu budowy przekaze Wykonawcy:
- projekt budowlano - wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe,
- dziennik budowy,
- ksigzke obmiarow.
Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien zapewnic
ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za szkody wyrzadzone
osobom trzecim w trakcie wykonawstwa robot.
Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot przepisy i normatywy dotyczace
ochrony srodowiska naturainego na placu budowy i w jego otoczeniu. Wykonawca jest zobowigzany
unikac szkodlliwych dziatari w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu
[ innych szkodliwych dla srodowiska i ofoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscia przy
wykonywaniu robot budowlanych. Stosujac sie do tych wymagari bedzie miat szczegdiny wzglad na
lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, srodki ostroZnosci i stosowanie zabezpieczeri przed:
- zanieczyszczeniem wod powierzchniowych (nie wystepujg)
- zanieczyszczeniem wod podziemnych ( w tym wod gruntowych),
- zahleczyszczeniem powietrza.
Opfaty i kary za przekroczenie dopuszczalnych norm w trakcie realizacji robot obciaza Wykonawce.
Wymagania dotyczace gospodarki odpadami
W przypadku wytworzenia odpadow Wykonawca realizujacy zamowienie winien prowadzic ewidencje
flosciowa i jakosciowa wytworzonych odpadow a takze winien uzyskac decyzje zatwierdzajacqg program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w mys/ art. 17 ustawy o odpadach.
Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpoZarowa na budowie
Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisow dotyczacych:
- bezpieczeristwa i higieny pracy przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych(dz.
U. Nr 47, poz. 401).
- przepisow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci materiaty fatwopaine nalezy sktadowac w
Sposob zgodny z przepisami | zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy:
Wykonawca we wiasnym zakresie i na swoj koszt zorganizuje i utrzymuje zaplecze budowy.
Warunki dotyczace organizacji ruchu



Wykonawca jest zobowigzany do zgfoszenia i uzgodnienia z Zamawiajacym terminow wykonania robot
wymagajacych zabezpieczenia lub wytaczenia drog gminnych z ruchu celem ewentualnego zamkniecia lub
wytaczenia z ruchu niezbednych odcinkow drog gminnych.

Ogrodzenia — wystepuiq w sasiedztwie pasa drogowego ogrodzenia posesji prywatnych. Przy
wykonywaniu robot Zamawiajacy nie przewiduje ingerencii w ogrodzenia.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni - Nie dotyczy.

e) Nazwy i kody

Kod robot wg wspdinego stownika zamowieri (CPV)

Dziat 45 00 00 00 - Roboty budowlane

Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesdi oraz roboty z zakresu inZynierii Igdowej i wodnej

Klasa 45 24 00 00 - Budowa obiektow inzynierii wodnej

Kategoria 45 24 40 00- 9 - Wodne roboty budowlane
f) Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej
nie zdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia | przechowywania dokumentacii budowy oraz
udostepniania jej do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Dokumentacja budowy obejmuje.

- pozwolenie na budowe wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy,

- protokoty odbiorow czesciowych i koricowych,

- ksigzke obmiarow,

- deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace

robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Definicje i pojecia:
Odmulenie dna - usuniecie reczne albo przy uzyciu koparko — odmularki warstwy namufu zalegajacego na
dnie cieku.
Wykop — wydobycie urobku z koryta rowu lub nowy wykop z uZyciem koparki mechanicznej.
Dokop — wyrdwnanie reczne dna wykopu po koparce, odmularce lub zamiennie punktowe odmulenia dna
(przy braku dostepu dla sprzetu) i nadanie wymaganego spadku dna.

2. Wymagania dotycz ace wia sciwo sci wyrobéw budowlanych oraz
niezb edne wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem,

transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kont rol g jako sci
Wszystkie materialy zastosowane przy niniejszych robotach powinny posiadac atesty lub aprobaty

techniczne stwierdzajace ich przydatnosc w budownictwie zgodnie z wymogami PN. Powinny tez spefniac
wymogi niniejszej specyfikacji technicznej. Atesty i aprobaty nalezy po zakoriczeniu robot dostarczyc¢
Zamawiajgcemu w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnosc.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie | zabezpieczenie materiatow na placu budowy.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn do wykonania robot

budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na



Jakosc wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc zgodny ze ztozong ofertq wykonawcy
I powinien odpowiadac wskazaniom zawartym w specyfikacji i dokumentacji technicznej.
Liczba i wydajnosc sprzetu ma gwarantowac przeprowadzenie robot, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy witasnosciqa wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byc utrzymany w dobrym
stanie | gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
Jjego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gadzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow Umowy,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot,
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonanych robot lub zanieczyszczenia srodowiska, a w szczegolnosci:

- koparka 0.4 m3

- koparko — zgarniarka lub spycharka

- Zuraw samochodowy

4. Wymagania dotycz gce srodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng

niekorzystnie na jakosc¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewoZonych materiatow. Liczba srodkow
transportowych bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazari Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spefniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z terenu
budowy. Wykonawca bedzie na biezgco usuwal na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zalecane srodki transportu.

- ciggnik kofowy

- przyczepa skrzyniowa

- samochod skrzyniowy

5. Wymagania dotycz ace wykonania robét budowlanych z podaniem

sposobu poszczegoblnych elementow
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowg i specyfikacia techniczng, a

takze zgodnie z przedmiarem i organizacjg robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru, a w szczegolnosci:

Lp. Opi Wyszczegdlnienie robot

- Przymocowanie linki odciagajacej.

- Odkopanie pnia i odrgbanie korzeni.

- Przewrdcenie drzewa.

- Odciecie dtuzycy od pnia oraz obciecie wierzchotka i gatezi.

Reczne karczowanie drzew (sr. 46-55 cm) - Odciagniecie gatezi na odlegtosc do 20 m oraz pnia i korzeni
na odlegtosc do 10 m i utoZenie w stosy.

- Przetoczenie dfuzycy na odleglosc¢ do 15 m i utozenie jej na
podktadach.

1 - Zasypanie dotu.




Zdjecie i zwiniecie linki odciggajacey.

Oczyszczenie terenu z pozostatosci po
wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie i
kora) z wywiezieniem

Zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni drzew i kory.
Wywiezienie wyzej wymienionych pozostatosci na odlegtos¢
do 2 km

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na
odktad w gruncie kat.III

Odspojenie gruntu koparkq z umieszczeniem urobku poza
gorng krawedzig wykopu.

Reczne wykonanie | utrzymanie tymczasowych rowkow
odwadniajacych w wykopie.

Reczne wyrownanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz
odkfadu.

Reczne wykopy ciagte Iub jamiste ze
skarpami o szer.dna do 1.5 m i gfebok.do
1.5m ze zfoZeniem urobku na odktad
(kat.gr.IIl) - dokopy recze w miejscach
kolizji z sieciami podziemnymi i dokopy
reczne do wykonania podsypek pod
rurocigg I studzienki

Od'spojenie gruntu.

Pionowe i poziome przerzuty ziemi ze ztoZzeniem jej po jednej
stronie wykopu.

Wyrownanie skarp i dna wykopow.

Wykonanie rowkow odwadniajacych.

Reczne wykopy ciagte Iub jamiste ze
skarpami o szer.dna do 1.5m ze ztoZeniem
urobku na odktad (kat.gr.I-II)-dod.za
kazde dalsze 0.5m gfebok.

Odspojenie gruntu.

Pionowe i poziome przerzuty ziemi ze ztoZzeniem jej po jednej
stronie wykopu.

Wyrownanie skarp i dna wykopow.

Wykonanie rowkow odwadniajacych.

Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z
przerzutem ziemi na odlegfos¢ do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IIT

Zasypanie wykopow ziemig ztozong obok lub dowieziong z
Jednym przerzutem na odlegtosc do 3 m,

Ubicie ziemi warstwami o grubosci 15 cm.

Zasypywanie wykopow spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. I-II]

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych przy

zasypywaniu wykopow warstwami o grubosci do 30 cm.

Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki
o grub. 5 cm - wykonanie podsypek pod
studnie i rurociag jako fundamentu

Wyréwnanie podfoza.
Rozscielenie i wyrownanie podsypki do odpowiedniej grubosci,

Wykonanie podsypki ze Zwiru lub pospotki
- dod.za kazde dalsze 5 cm grub.

Wyrownanie podfoza.
Rozscielenie i wyrownanie podsypki do odpowiedniej grubosci,

10

Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o sr.
1000 mm | gfeb. 2.0 m - analogia -
montaz  studzienek  osadnikowych -
studzienka nr 1

Ustawienie i opuszczenie w rozkopie.

Zabetonowanie dna.

Wykucie otworow w kregach i osadzenie drenow oraz klamer
wilazowych wraz z ocementowaniem.

ZatoZenie pokryw.

Rozplantowanie pozostatego urobku.

11

Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o sr.
1000 mm i gteb. 2.5 m - analogia -
montaz  studzienek  osadnikowych -
studzienka nr2i3

Ustawienie i opuszczenie w rozkopie.
Zabetonowanie dna.

Wykucie otworow w kregach i osadzenie drenow oraz klamer
wilazowych wraz z ocementowaniem.

ZatoZenie pokryw.




Rozplantowanie pozostatego urobku.

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o sr.
zewn. 315 mm, wraz z uszczelkami do
faczenia

Wyrdownanie dna wykopu.

Opuszczenie rur do wykopu.

UfoZenie przewodu z przycieciem.
Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.
Wykonanie dotka pod ztacze.

Montaz uszczelek.

12 Weisniecie rury w ztacze.
Wykonanie wykopu pod wyilot.
UfoZenie podsypki z posportki.
Wykonanie obudowy z betonu lub gliny.
Wyloty drenarskie W-3 o ér. 31,5 cm - Obsadzenie kratki w rurze betonowey.
analogia - wykonanie obudowy wiotu i UfoZenie wylotu lub rury z ocementowaniem stykow.
wylotu rurociggu Zasypanie przestrzeni wokdt budowl.
Ubezpieczenie betonem dna za wylotem.
Czesciowe darniowanie skarp z przybiciem kotkami.,
13 Rozplantowanie pozostaftej ziemi,
Wykonanie ubezpieczenia ptytami
gaurowymy. Py ’.’/(raz‘a ’ ma./ 7 .0 wym.' UfoZenie elementow na wyrownanym podfozu Ilub na
90x60x10 - analogia - umocnienie wiotu i
wylotu plytami skarpowymi typu krata 60 uprzednio wykonanej podsypce.
14 | x40 Dopasowanie plyt sasiednich, wypoziomowanie.
Sciecie pozostatego po koparkach nadmiaru gruntu na
skarpach i w dnie rowow i kanatow.
Wykopy rowdw i kanaldw po koparkach Przerzucenie odspojonej ziemi poza krawedz wykopu.
grub.nadmiaru gruntu do scinania do 15 Wyrownanie (plantowanie) dna wedftug wymaganego spadku
cm - kat I-IT oraz wyrownanie z grubsza skarp wykopu.
Oczyszczenie pasow terenu o szerokosci 0.6 m wzdfuz
15 krawedzi wykopu.
Rozplantowanie uprzednio wydobytej z wykopu ziemi warstwg
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z grubosci 20 cm.
wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m ) L
krawedzi wykopu - kat.gr-IT1 Wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd co 5 m
16 umoziiwiajacych sptyw wod opadowych.
Spulchnienie gruntu skarpy na gtebokosc 2 cm.
Pokrycie skarp humusem ztoZonym przy gomej krawedzi,
Humusowanie skarp 2 obsianiem  przy Obsianie skarpy z uklepaniem lub uwatowaniem obsianej
grub.warstwy humusu 5 cm
powierzchni,
17 Transport humusu w strefie roboczej.
bemontaz rurociagu zeliwnego Wykucie szczeliwa z kielicha.
kana//'zacyj/?ego 081 200 mn7 ) W W)./k.op/e. Wyjecie sznura uszczelniajgcego.
- analogia - demontaz Istniejacej
kanalizacji deszczowej, do norm dopisano Zdemontowanie rury.
18 |dowdz i opfate za skiadowanie na Przeciecie rury z PCW, wykucie tulel i zdemontowanie rury.




Ssktadowisku odpadow - ZloZenie wydobytych elementow na srodki transportu .

sktadowanie.

- Wywoz na sktadowisko odpadow i wniesienie opfaty za

- Wykonanie wykopu pod budowile.

robot.

- Wykonanie podfoza pod rurociag na podsypce z pospotki,

Przepust rurowy bez pietrzenia P-1 na

podfozu  mineralnym $r. 60 cm - cementowq i podwdjng warstwa papy na lepiku.
dtug.rurociggu 7 m - analogia - przepust - Izolagja rurociggu przez dwukrotne posmarowanie lepikiem.
sr. 40 cm - Wykonanie przyczotkow z darniny na mur.

- Zasypanie ufoZonych rur =z dokfadnym  ubiciem

uformowaniem nawierzchni drogi.

19 przybiciem jej kotkami.

- Demontaz istniejacego przepustu | zoZenie poza obrebem

- UloZenie rur Zelbetonowych Zz uszczelnieniem zaprawg

i

- Darniowanie skarp na wlocie przepustu darning na pfask z

Reczne usuwanie namutu z ciekow o gf.

do 15 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. uszkodzone skarpy.

warstwy namutu 0,20 m - odmulenie dna - Rozplantowanie lub ubicie namutu z profilowaniem skarp.

rowu na odcinku ujsciowym 30 m i - Oczyszczenie pasow o szerokosci 0,60 m wzdfuz krawedzi
op | odcinku Zroafowym 52 m cieku i wykonanie bruzd splywowych.

- Wydobycie namutu z cieku z wyrzuceniem na pobocze lub na

Montaz | demontaz  zabezpieczeri
ochronnych  dla  prowadzonych —w
wykopach robot oraz oznakowania i
organizacja ruchu drogowego, w tym
uzgodnienie  zmian w  ruchu @z

administratorem drog gminnych - Gming
21 | Wrdblew oznakowaniem w obrebie prowadzonych robot.

zamkniecia lub zmiany organizacji ruchu

- Przygotowanie | uzgodnienie z Gming organizacji ruchu

drogowego w  trakcie wykonywania robot wymagajacych

- Wypozyczenie, montaz i demontaz barier ochronnych wraz z

6. Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robot budowlanych w nawi  gzaniu do dokumentow
odniesienia

Wykonawca jest odpowiedzialny za peinga kontrole robot. Kontrola polega na sprawdzeniu ilosci
wykonanych robot zgodnie z zakresem wskazanym w przedmiarze i ztoZzonym przez wykonawce zakresem
w kosztorysie ofertowym, dokonujac obmiaru robot w terenie.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot polegac bedzie na ogledzinach i poddaniu ocenie co do zgodnosci
Z umowag, specyfikacjg techniczng.

Wykonawca bedzie dokumentowat pomiary i wyniki robot w dzienniku budowy.,

Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Inspektora nadzoru okazac stosowne certyfikaty zgodnosci lub
aprobaty techniczne.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce, ktore nie odpowiadaja normom i nie uzyskuja akceptacji
Inspektora nadzoru powinny byc bez zbednej zwtoki usuniete z placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakosc zastosowanych
materiatow [ wykonywanych robot za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.




Na roboty wykonane w zwigzku z budowa przepustow i ubezpieczer faszynowych wykonawca udzieli
gwarancji na czas okresfony w umowie.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowg i specyfikacia techniczng, a
takze zgodnie z przedmiarem i organizacjg robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru

Elementy z rozbiorki przepustu i kanalizacjii nalezy usunac i wywieZ¢ na wysypisko lub w przypadku
pozostawienia do wtomego wykorzystania wywieZ¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Postepowanie z tymi elementami z rozbiorki powinno byc zgodne z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianarmi).

7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robot
Przedmiar robot wraz z okresleniem jednostek obmiarowych zostat okreslony w ksigzce przedmiaru robot

z doktadnoscia do.: odmulanie — 0,1 m, rozplantowanie reczne — 0,1 m, wykopy, dokopy 0,01 n, budowle
—1szt., rurocigg — 1 m.

Wszystkie wyniki obmiaru nalezy wpisywac sq do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbiorkowych oraz
zwigzanych z przebudowa obiektow budowlanych.

Obmiaru wykonanych robot dokonuje Kierownik budowy a potwierdza Inspektor nadzoru. Ksiega obmiaru
stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi
obmiaru

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Rodzaje odbiorow robot:

- odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbior czesciowy,
- odbior koricowy,
- pogwarancyjny.
Rodzaje i zasady odbiorow ostatecznie okresli umowa na wykonanie robot budowlanych.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior ten bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosc danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior odbywa sie
niezwlocznie, nie pozniej jednak jak w ciggu 3 dni od daty zgfoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np. konkretna
budowla, obiekt itp.). Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym
robot.

Odbior koricowy polega na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot oraz ustalenia
koricowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami umowy. Catkowite zakoriczenie
robot oraz gotowosc do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokot odbioru koricowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac dokumentacje powykonawcza.



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robot. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbior koricowy robdt budowlanych zostanie rozpisany po dokonaniu zgtoszenia obiektu do odbioru przez
Wykonawce. Odbior robot odbedzie sie jako komisyjny w dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego, przy
udziale 0sob wskazanych przez Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym oraz ewentualnych wad Zzaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny nastapi zgodnie z zapisem wniesionym do protokofu odbioru
koricowego robot | bedzie polegat na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancji. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie ogledzin obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

Wykonawca udzieli 3 - letnie] gwarancji na wykonane roboty.

9. Wymagania dotycz ace sposobu rozliczenia robot
Rozliczenie robot nastapi po dokonaniu koricowego odbioru robot na podstawie ktorego wykonawca

bedzie mogt wystawic fakture za wykonane roboty.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowey.

Cena jednostkowa powinna wiec obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu (w tym dzierzawa i amortyzacia) wraz z kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza pface personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robot, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placow itp., koszty zarzadu
Wykonawcy uwzgledniajace w/w czynniki i inne czynnosci koniecznego realizacji robot,

- zysk Kkalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapic czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w wycenianym kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosc Zzadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot.

Opisy pozycji w przedmiarze robot nie mogg byc traktowane jako wyczerpujace i muszg byc
odczytywane w powigzaniu z pozostatq dokumentacjq projektowg i specyfikaciq techniczng, podajaca
szczegotowe wymagania techniczne i szczegofowe zakresy prac, ktore nalezy uwzglednic w stawkach i
cenach podanych dla poszczegolnych pozycji przedmiaru.

Ceny jednostkowe robot umieszczone w wycenionym przedmiarze muszg byc¢ kompletne, to
znaczy muszq obejmowac koszty wszystkich prac, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania
poszczegoinych robot z dokumentacja projektowa i specyfikacia techniczng.

Zamawiajacy nie bedzie doptacat Wykonawcy np. za deskowania, utrudnienia, warunki zimowe,
obstuge geodezyjng budowy, zajecie jezdni na potrzeby budowy, porzadkowanie terenu budowy po
zakoriczeniu robot i tym podobne okolicznosci, ktore Wykonawca powinien byt prawidfowo rozpoznac na



podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji i wizji lokalnej placu budowy oraz uwzglednic w
kalkulacji stawek dla poszczegdinych pozycji przedmiaru robot.

10. Dokumenty odniesienia
Polskie Normy Budowl/lane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, wymagania i badania przy odbiorze.
BN-74/9191-02 Urzadzenia wodno melioracyjne.

PN-68/B-0605 Roboty ziemne budowlane.

Ustawy i Rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 2002 Nr 106 poz. 1126) z poZniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. nr 80 poz. 718),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. —Prawo wodne (4. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pozn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 2003 r. nr 48 poz.401).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 628 z pozn. zmianami)

Wykaz zatacznikow do specyfikacji:
1. zatacznik nr 1 — przedmiar robot
2. Mapka pogladowa



Zatacznik nr 1
do STWIORB

PRZEDMIAR ROBOT

1. Karta tytufowa przedmiaru robot

Przebudowa i odbudowa rowu przydroZznego
Przebudowa przepustu pod drogg gminng
Rozbiorka kanalizacji deszczowej

1.1. Nazwa robot budowlanych
nadana przez zamawiajacego

1.2. Nazwy i kody robot
budowlanych wg Wspolnego - 45244000-9 Wodne roboty budowlane
Slownika Zamowiern

1.3. Adres obiektu Dziatki nr 315/1, 311, 298
budowlanego w Tubagdzinie, gm. Wroblew, pow. sieradzki

1.4. Nazwa i adres Gmina Wroblew
Wroblew 15

Zamawiajgcego 98-285 Wrdblew

1.5. Data opracowania

. 4 stycznia 2012 r.
przedmiaru



2. Spis dziatow przedmiaru

DZIAL I
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
grupa budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inZynierii ladowej
wodnej

Rozdziat 1. Roboty przygotowawcze

Rozdziat 2. Roboty ziemne

Rozdziat 3. Budowa rurociggu i odbudowa rowu

Rozdziat 4. Odbudowa rowu

Rozdziat 5. Demontaz istniejgcej kanalizacji deszczowej sr. 200 mm i przebudowa
przepustu

Rozdziat 6. Roboty konserwacyjne rowu przydroznego i prace porzadkowe

Rozdziat 7. Organizacia ruchu i zabezpieczenia ochronne dla prowadzenia robot



3. Tabela przedmiaru robot

DZIAL |
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszamigpletnych obiektéw
grupa budowlanych lub icheszi oraz roboty w zakresie dgnierii ladowej wodnej
Lp. r Kod pozygi Nazwa i opis pozydi /.Ivrge_'dm/aru wraz z obliczeniami jm. TIosé jedn, Razem
przedmiaru ilosci jednostek
STWIORB
Rozdziatl 1. Roboty przygotowawcze
1d1l| 511 KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 46-55 cm) szt 6.000
. A 0102-05 e . . .
6 szt. RAZEM 6.000
KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po
2d.1| 51.2 0111-04 wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie i kora) | m2 48.000
Z wywiezieniem
6*8 m2 RAZEM | 48.000
Rozdziat 2. Roboty ziemne
KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
3d.2| 5.1.3 podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie m3 318.856
0217-06 kat Il
((0.8*1.58*21.9)+(0.8*1.89*159.2)+(0.8*1.8)+(0.
8+1.45%53.9))-(91.5) m3 RAZEM | 318.856
Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o
szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze
4d2| 514 KNR 2-01 zlozeniem urobkl_J na odktad .(Iggt.g.r.lll.) - QOkopy m3 13.500
0310-02 recze w miejscach kolizji z sieciami
podziemnymi i dokopy reczne do wykonania
podsypek pod rurocigg i studzienki
9*1.5 m3 RAZEM 13.500
Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o
KNR 2-01 szer.dna do 1.5m ze ztoZzeniem urobku na
5d2} 515 0310-05 odkiad (kat.gr.I-11)-dod.za kazde dalsze 0.5m m3 24.210
gtebok.
6+(121.4*0.15) m3 RAZEM 24.210
KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z
6d2| 51.6 przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem m3 32.220
0105-02 .
warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
(256*0.4*0.3)+(3*1*0.5) m3 RAZEM | 32.220
KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z
7d.2| 5.1.7 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3 318.856
0230-01 4
gruncie kat. I-lll
((0.8*1.58*21.9)+(0.8*1.89*159.2)+(0.8*1.8)+(0.
8+1.45%53.9))-(91.5) m3 RAZEM | 318.856
Rozdziat 3. Budowa ruroci ggu i odbudowa rowu
KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospéiki o
8d.3| 5.1.8 grub. 5 cm - wykonanie podsypek pod studnie i m2 105.400
0404-01 S
rurocigg jako fundamentu
(256*0.4)+(3*1) m2 RAZEM | 105.400




KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospéiki -
9d3) 519 0404-02 dod.za kazde dalsze 5 cm grub. m2 242.800
121.4*2 m2 RAZEM | 242.800
10 KNR 2-11 Stud2|enI§| drenarskie kontroln(_a S-10ér. _1000
43 5.1.10 1701-02 mm i gteb. 2.0 m - analogia - montaz studz. 1.000
' studzienek osadnikowych - studzienka nr 1
1 studz. | RAZEM 1.000
11 KNR 2-11 Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o $r. 1000
5.1.11 mm i gteb. 2.5 m - analogia - montaz studzienek | studz. 2.000
d.3 1701-03 ; . )
osadnikowych - studzienka nr 2i 3
2 studz. | RAZEM 2.000
12 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r.
d.3 5112 0408-05 zewn. 315 mm, wraz z uszczelkami do tgczenia m 256.000
256 m RAZEM | 256.000
13 KNR 2-11 Wyloty drenarskie W-3 o $r. 31,5 cm - analogia
d.3 5113 1607-03 - wykonanie obudowy wlotu i wylotu rurociggu wylot. 2.000
2 wylot. | RAZEM 2.000
Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi
14 KNR 2-11 typu "Krata" mata o wym. 90x60x10 - analogia -
d.3 5114 0411-01 umocnienie wlotu i wylotu ptytami skarpowymi m2 4.000
typu krata 60 x 40
4 m2 RAZEM 4.000
Rozdziat 4. Odbudowa rowu
15 KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw po koparkach
5.1.15 grub.nadmiaru gruntu do $cinania do 15 cm - m3 5.390
d.4 0421-02 kat 11l
53.9*0.1 m3 RAZEM 5.390
16 KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z
5.1.16 wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi m3 5.390
d.4 0415-02
wykopu - kat.gr.lll
5.39 m3 RAZEM 5.390
17 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy
d.4 5117 0510-01 grub.warstwy humusu 5 cm m2 234.465
53.9%(1.45*1.5*2) m2 RAZEM | 234.465
Rozdziat 5. Demonta z istniej gcej kanalizacji deszczowej $r. 200 mm i przebudowa przepustu
Demontaz rurociggu Zeliwnego kanalizacyjnego
18 KNR 4-02 | © $r. 200 mm - w wykopie - analogia - demontaz
5.1.18 istniejgcej kanalizacji deszczowej, do norm m 23.000
d.5 0230-03 . L .
dopisano dowdz i optate za skladowanie na
sktadowisku odpadow
23 m RAZEM | 23.000
19 KNR 2-11 Przepust rurowy bez pietrzenia P-1 na podtozu
5.1.19 mineralnym $r. 60 cm - dtug.rurociggu 7 m - przep. 1.000
d.5 1401-01 ; g
analogia - przepust $r. 40 cm
1 przep. | RAZEM 1.000

Rozdziat 6. Roboty konserwacyjne rowu przydro

znego i prace porz agdkowe




Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5

20 KNNR-W 10 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy namutu
d.6 5.1.20 2509-01 0,20 m - odmulenie dna rowu na odcinku m 82.000
ujsciowym 30 m i odcinku zZrédiowym 52 m
82 m RAZEM | 82.000
Rozdziat 7. Organizacja ruchu i zabezpieczenia ochr  onne dla prowadzenia rob6t
Montaz i demontaz zabezpieczern ochronnych
dla prowadzonych w wykopach robét oraz
21 5121 | . Pozycja oznakowania i organizacja ruchu drogowego, w Kkm 0.360
d.7 niekatalogowa tym uzgodnienie zmian w ruchu z
administratorem drég gminnych - Gming
Wroblew
0.36 km RAZEM 0.360







MAPKA POGLADOWA

Zalacznik nr 2
do STWIORB
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