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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
1. Część ogólna 
 
1.1.Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym na nieczystości ciekłe, 
klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i c.o. wraz z kotłownią na paliwo stałe 
ekologiczne dla budynku świetlicy wiejskiej  zlokalizowanym  w miejscowości 
Słomków Suchy dz. 190/21 
 
1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
SST będzie miała zastosowanie jako dokument przetargowy w wyborze Wykonawcy w 
trybie postępowania zgodnym z ustawą o zamówieniach publicznych. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
I - wykonanie  robót  dot. instalacji  wod. – kan.  
II – wykonanie robót dot.  instalacji  centralnego  ogrzewania wraz ze źródłem ciepła 
III – wykonanie robót dot.  instalacji  wentylacji mechanicznej. 
IV – wykonanie robót dot.  instalacji  klimatyzacyjnej 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie z Dokumentacją Techniczną, SST, 
obowiązującymi normami, instrukcjami montażu poszczególnych materiałów 
opracowanych przez ich producentów oraz warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 
określonym w umowie na wykonanie robót. W czasie przekazania terenu budowy. 
Zamawiający dostarczy Wykonawcy 2 egz. Dokumentacji  Projektowej, pozwolenie na 
budowę, dziennik budowy. 

 
1.4.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
 Dokumentacja Projektowa i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego stanowią część umowy,  a wymagania wyszczególnione choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 



Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w Dokumentach 
Kontraktowych a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  z Dokumentacją 
Techniczną i SST. Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  z Dokumentacją 
Projektową oraz SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,  a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Teren budowy powinien być zabezpieczony zgodnie z Projektem Organizacji Budowy.        
W zależności od postępu robót Projekt Organizacji Budowy powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie  obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 
i znaków, dla których to jest nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być  
umieszczone zgodnie z Projektem Organizacji Budowy i akceptowane przez 
Zamawiającego. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacji w tym zakresie nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 
1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia  robót wszelkie 
przepisy dotyczące Ochrony Środowiska naturalnego. 
 W czasie trwania budowy Wykonawca będzie: 
  - utrzymywać teren budowy w należytym porządku, 
  - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosować  się do 
przepisów i norm    
   dotyczących ochrony środowiska na terenie  budowy oraz wokół niego, 
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub mienia  a wynikających ze  skażenia , 
hałasu lub innych przyczyn powstałych  w następstwie jego  sposobu  działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:    
-  lokalizację bazy, składowisk materiałów i dróg dojazdowych, 
-  środki ostrożności i zabezpieczenia przed  zanieczyszczeniami powietrza  pyłami 
lub gazami, -  możliwością powstania pożaru. 



 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywał sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeń biurowych, socjalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami   
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
powstałym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą  dopuszczane 
do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty techniczne, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylne) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeśli wymagają tego 
przepisy Wykonawca powinien uzyskać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 

 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez 
Zamawiającegoo ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie tych instalacji    i urządzeń w czasie trwania robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń podziemnych Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i ich właściciela oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
Wykonawca we własnym zakresie uzyska zgodę na wyłączenie linii energetycznych 
przebiegających w pobliżu pasa robót na okres niezbędny do wykonania robót. 
Koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone 
w cenę kontraktową. 

 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 



Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
pojazdu przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał zamawiającego. 
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów  
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni  i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające  
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione  
w cenie kontraktowej. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i  
urządzenia używane do robót przez pełny okres trwania umowy. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób aby przedmiot umowy i jego poszczególne 
elementy były      w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod.  Na  bieżąco będzie informował 
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
dokumenty. 
 
 
1.5. Materiały 
 
1.5.1. Warunki dopuszczenia materiałów do wbudowania. 
Wszelkie materiały powinny być wbudowane zgodnie z projektem  i SST. Powinny 
mieć one aktualny certyfikat dopuszczający je do stosowania w budownictwie oraz 
pozytywną ocenę higieniczną. 



Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwo badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie  oznacza 
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie  zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
  Materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  wodnej  muszą  posiadać  zgodę  na   ich  
zastosowanie  wydaną  przez  właściwą  stację  SANEPID. 
 
1.5.2. Przechowanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu  
gdy będą one potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami 
zachowywały swoją jakość oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego. 
 
1.6. Sprzęt 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów wskazaniom zawartym w SST. W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony  i zaakceptowany przez zamawiającego. Liczba i 
wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w SST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w 
terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli SST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Zamawiającego nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 
1.7. Transport 
 



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  i właściwości  
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie       z zasadami określonymi w SST, Dokumentacji Projektowej i 
wskazaniach Zamawiającego      w terminie przewidzianym Umową. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie 
Zamawiającego będą usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
1.8. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów  i wykonanych robót, za ich zgodność z 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST oraz poleceniami Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  w Umowie Dokumentacji 
Projektowej i w SST a także              w normach  i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przy niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania  robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

  
1.9. Kontrola jakości robót 
 
1.9.1.Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt zaopatrzenie          i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.  
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 



Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

 
1.9.2.Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości,     o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone     z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do badania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę  i zatwierdzone 
przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane w 
sposób zaakceptowany przez  Zamawiającego. 
 
 
1.9.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie  z wymaganiami norm.    
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego     o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
 
1.9.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
1.9.5.Badania prowadzone przez Zamawiającego. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę będzie oceniał zgodność materiałów  i robót z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 



Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
Dokumentacją Projektową i SST.     W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
1.9.6.Aprobaty techniczne materiałów 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 
dopuścić do użytku materiały wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadające 
aprobaty techniczne właściwych instytucji oraz certyfikat lub świadectwo zgodności 
producenta. 
Produkty przemysłowe będą posiadały certyfikaty wydane przez producenta, poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały posiadające 
certyfikaty,    a urządzenia – ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 
1.10. Dokumenty 
 
1.10.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego    i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie      z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  Zapisy w 
dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robót. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania ,podpisem 
osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw.Załączone 
do dziennika  budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i SST 
- uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramu robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich  prowadzeniu, okresy  i przyczyny 
przerw   w robotach 
- uwagi  i polecenia Zamawiającego 



- datę zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu 
- zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu częściowych  i 
końcowych odbiorów robót 
- wyjaśnienia ,uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperatury powietrza oraz inne dane (np. wilgotność powietrza) w 
okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w zakresie  odpowiadającym warunkami klimatycznymi. 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarów) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje   z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
  
1.10.2. Księga obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego   z elementów robót. Obmiary wykonanych robót prowadzone są w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w ślepym kosztorysie. 
 
1.10.3. Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów orzeczenia  jakości materiałów recepty 
robocze  i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej    z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót . 
Winny one być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
1.10.4. Pozostałe dokumenty 
Do dokumentów związanych z robotami zalicza się także  następujące dokumenty: 
- protokoły przekazania placu budowy, 
- umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
- protokóły z odbioru robót, 
- protokóły z narad i ustaleń, 
- korespondencję związaną z robotami. 

 
1.10.5 Przechowywanie dokumentów 
Dokumenty związane z robotami będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Obowiązek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtwarzanie staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do 
wglądu na jego życzenie. 



 
1.11. Obmiar Robót 
 
1.11.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót  zgodnie z Dokumentacją 
Projektową               i SST, w jednostkach ustalonych w ślepym kosztorysie. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót  
i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy  od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony  
z częstością wymaganą dla celów płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

 
1.11.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długość i odległości pomiędzy wyszczególnionymi  punktami skrajnymi będą 
obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeżeli SST właściwa dla danych robót nie wymaga tego inaczej to powierzchnia 
wyliczana będzie w m2 jako danego elementu na płaszczyznę poziomą a objętość w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzane 
wagowo, będą ważne  w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

 
1.11.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadał ważne świadectwo legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym 
stanie,  w całym okresie trwania robót. 
 
1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także     w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 
Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonania, a robót podlegających zakryciu przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku 



miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
 
 
1.12. Odbiór Robót 
1.12.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.   
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c)  odbiorowi końcowemu (ostatecznemu). 

 
1.12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniom Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i geodezyjną 
dokumentacją powykonawczą oraz ocenę wizualną w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji  
z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 
1.12.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości  
wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze końcowym robót. 
 
1.12.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy    i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym  w umowie, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 1.12.5. Odbioru końcowego robót dokona 
Zamawiający w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na 



podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót      z Dokumentacją Projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych  w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
częściowych, zwłaszcza  
w zakresie wykonania robót uzupełniających  i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, lub nie zakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 
1.12.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru  końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Szczegółową Specyfikację Techniczną, 
- uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz udokumentowanie   wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  
-zgodnie z SST, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i świadectwa zgodności wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów   
   załączonych do dokumentacji odbioru, a wykonywanych zgodnie z SST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
-  zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót w stosunku do ustaleń Dokumentacji 
Projektowej i SST, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg Zamawiającego, roboty pod względem  przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający w 
porozumieniu           z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania  
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 



Po wykonaniu wszystkich robót poprawkowych  i uzupełniających przeprowadzony 
zostanie odbiór ostateczny. 
 
 
1.13. Normy i przepisy dotyczące przedmiotowych robót 
 
 
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
- PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
- PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
do odwadniania i kanalizacji. Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
- PN-ENV 1401-3:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: zalecenia dotyczące wykonania instalacji. 
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania. 
- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
Odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo 
- PN - EN 1505: 2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - wymiary  
- PN - EN 1506: 2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - wymiary  
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia  
- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 
badania  
- PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność.  
Wymagania i badania  
- PN-B-76002:1976 Wentylacj a -Połączenia urządzeń , przewodów i kształtek  
wentylacyjnych blaszanych  
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających  
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i  
Klimatyzacyjne - właściwości mechaniczne  
- PN-EN 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania  
dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające  
konserwację sieci przewodów  
- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i  
klimatyzacji  



- PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów -  
wymagania wytrzymałościowe  
- PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 
- PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia. 
- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 
- PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania. 
- PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 
- PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania 
Poprawki 1 Bl 2/93 poz. (Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79.) 
- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania. 
- PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania. 
- PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne 
zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe. 
- PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór 
odpowietrzający. 
- PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe. 
- PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników. 
Urządzenia grzewcze. 
- PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody 
wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody 
wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 
- PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
- PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 
rysunkach. 
- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
- PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe 
podłogowe. 



 
Rozporządzenia  
( 1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późn. zmianami.  
( 2 ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 
warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 
poz. 690 z późn. zmianami) 
 
2. Materiały i rozwiązania techniczne 
 
2.1. Woda zimna 
 

Woda zimna doprowadzona będzie do budynku z istniejącego przyłącza 
wodociągowego. Przewody rozprowadzające wodę zimną zaprojektowano z rur PP (PN10 dla 
wody zimnej ) - łączonych przy pomocy zgrzewania. 
Przewody rozprowadzające wodę do punktów czerpalnych wykonane z rur PP prowadzić w 
warstwach posadzki oraz przegród budowlanych pionowych. 
Wszystkie rury wody zimnej izolować tremaflexem o grubości 6 mm. w celu uniknięcia tzw. 
"roszenia". 

W celu zaopatrzenia budynku w wodę na cele p.poż. , wyposażono go w jeden  hydrant  DN 
25 – lokalizacja wg rysunków.  
Hydranty projektuje się jako natynkowe, w obudowie z blachy stalowej lakierowanej 
proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową, z wężem tłocznym, półsztywnym o długości 20 m 
i prądownicą wodną o średnicy 10 mm  
Hydranty montować w taki sposób by zawory odcinające hydrantów wewnętrznych były 
umieszczone na wysokości 1,35 +/- 0,1 m od poziomu podłogi. Przewody prowadzić po 
wierzchu przegród budowlanych oraz ponad sufitem podwieszanym.  
Instalację p.poż. oddzielono od instalacji wodociągowej socjalno-bytowej zaworem 
elektromagnetycznym. Zawór w momencie zaniku napięcia elekt. zamyka się i odcina część 
instalacji wodociągowej nie przeznaczonej do gaszenia pożaru. 
Zamontowane hydranty oznaczyć tabliczką informacyjną. 

 
2.2. Woda ciepła. 
 

Podgrzew wody ciepłej realizowany będzie przez pojemnościowy podgrzewacz ciepłej 
wody 200 litrów zasilany z kotłowni i wyposażony dodatkowo w grzałkę elektryczną o mocy 
2,0 kW. Utrzymanie temperatury na poziomie 550C. 
Przewody ciepłej wody zaprojektowano z rur PP (PN 16) - łączonych przy pomocy 
zgrzewania.  
Izolacja przewodów wody ciepłej Termaflexem wg pkt. 2.6. 

Kompensację termiczną przewodów poziomych zapewniają naturalne załamania 
przewodów. 

 
Całość instalacji wody zimnej i ciepłej po montażu poddać próbie ciśnieniowej, 

następnie instalację wypłukać i pobrać próbkę w celu stwierdzenia prze PSSE o jej 
przydatności do spożycia. 
 



2.3. Kanalizacja sanitarna  
 
INSTALACJA WEWNĘTRZNA 
 

Ścieki odprowadzane będą do szamba poprzez przyłącze kan. sanit. 
Poziome przewody  instalacji kanalizacji sanit. z rur PCV ułożone będą pod podłogą 

przyziemia a dokładnie pod warstwą betonu – w warstwie podsypki z piasku.  
Piony kanalizacyjne projektuje się prowadzić w bruzdach ścian bądź 

w zaprojektowanych w tym celu szachtach. 
Piony kanalizacyjne projektuje się wyprowadzić nad dach i zakończyć rurą wywiewną. 

Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewodów wentylujących piony 
kanalizacyjne, pod następującymi warunkami: 
1)  zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urządzeń 
napowietrzających te piony i przeciwdziałających przenikaniu wyziewów z kanalizacji do 
pomieszczeń (zawory napowietrzające) 
2)  wyprowadzenia ponad dach przewodów wentylujących: 

a) ostatni pion, licząc od podłączenia kanalizacyjnego na każdym przewodzie 
odpływowym, 

b)     co najmniej co piąty z pozostałych pionów kanalizacyjnych w budynku. 
Pion kanalizacyjny wyposażony jest w rewizję zamykaną szczelnie pokrywą. 
Pion i poziomy kanalizacyjne projektuje się z kanalizacyjnych rur PCV kielichowych 
uszczelnionych uszczelką gumową.  

Podejścia odpływowe do przyborów sanitarnych wykonać również z rur 
kanalizacyjnych PCV. 
 Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzić ze spadkiem zgodnym 
z oznaczeniami i uwagami zamieszczonymi na rysunkach. 
 
INSTALACJA ZEWNĘTRZNA- odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika 
 
ODBIÓR ŚCIEKÓW  
Miejscem zrzutu ścieków sanitarnych będzie projektowany zbiornik na nieczystości ciekłe 
wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach 4,5 x 1,6 m– lokalizacja wg rysunku 
zagospodarowania terenu. Pojemność zbiornika 8 m3. Zbiornik wyposażyć w komin wentylacyjny 
po przeciwnej stronie względem wlotu ścieków i wyprowadzić ponad teren na wysokość co najmniej 
0,5 m. 
 

 
Opis przyjętych rozwiązań 
W celu odprowadzenia powstałych ścieków  sanitarno - bytowych  projektuje się 

wewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej połączoną z w/w zbiornikiem.  

Wewnętrzną  sieć  kanalizacji  sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC 

kielichowych  o śr.  160 SN8  łączonych na "wcisk"   i uszczelki gumowe. Rury układać w 

uprzednio wykonanym wykopie z zachowaniem spadku 1,5 %.  
Przy prowadzeniu robót ziemnych należy przestrzegać warunków rozporządzenia MBiPMB  w   
sprawie b.h.p. (Dz. U. nr 13/72).  Nie istnieje niebezpieczeństwo zalania obsługiwanych 
pomieszczeń przez cofające się ścieki -  nie ma potrzeby   montażu  automatycznych  
zamknięć przeciwzalewowych. 



 
WYTYCZNE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
Roboty ziemne powinny być wykonywane zgodnie z wytycznymi normy PN-83/8836-02 a 
szczególnie: 
Wykopy pod przewody kanalizacyjne wykonywać ręcznie łopatami przy zbliżeniu do istn. 
uzbrojenia podziemnego /przewody telekomunikacyjne i energetyczne itp. Podłoże wykopu 
powinno być zagęszczone, równe i z jednakowym spadkiem. Wykopy zabezpieczyć 
barierkami ochronnymi, a w porze ograniczonej widoczności oświetlić. Na czas trwania 
wykopów zamieścić tablice informacyjne o głębokich wykopach. Zasypanie wykopów po 
odbiorze technicznym robót ulegających zakryciu prowadzić przeprowadzać równomiernie z 
zagęszczaniem ubijakiem np. Wacker warstwami po 20 cm gruntem z ukopów. 
 
WYTYCZNE MONTAŻU 
Roboty przy budowie przewodów kanalizacji sanitarnej i odbiorze powinny być prowadzone 
zgodnie z wytycznymi PN-81 /B-10725 (Przewody Zewnętrzne - Wymagania i badania przy 
odbiorze) i PN-87/B-01070. (Sieci kanalizacyjne zewnętrzne. Obiekty i elementy 
wyposażenia. Technologia.) a m. innymi: - przewody układać na podłożu naturalnym, nie 
naruszonym rodzimym gruncie sypkim, naturalnej wilgotności, a w przypadku gruntu 
gliniastego, kamienistego i ilastego podłoże gruntowe pod przewód kanalizacyjny należy 
wykonać z 10 cm warstwy podsypki z piasku i unieruchomić  przez obsypanie piaskiem rury 
w co najmniej  1/4 obwodu. 
Przy łączeniach wciskowych z uszczelkami gumowymi stosować lubrykant zapobiegający 
podwinięciu i zniszczeniu uszczelek. Rury łączone ustawić osiowo i oczyścić połączenia oraz 
wnętrze z zanieczyszczeń. 
  
Uwaga: 

1. Wszystkie prace prowadzić zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym 

zakresie pracowników i pod fachowym nadzorem. 

2. Wszystkie odstępstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogą być dokonywane wyłącznie 

w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem  oraz zainteresowanymi 

jednostkami uzgadniającymi. 

3. Bezpośrednio po wykonaniu przyłącza wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie 

do natychmiastowego zgłoszenia powstałej infrastruktury podziemnej do 

zinwentaryzowania geodezyjnego celem uzyskania inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej zaewidencjonowanej przez PODGiK w Sieradzu 
 

2.4. Instalacja centralnego ogrzewania  
W projektowanym budynku przewiduje się wodne zamknięte ogrzewanie pompowe 

o parametrach. wody 75/55 oC. 
Zapotrzebowanie na ciepło budynku 25,4 kW – łącznie z  c.w.u obliczono na : 

30 kW (priorytet c.w.u.) 
Z kotłowni czynnik grzewczy doprowadzony będzie przewodami miedzianymi 

łączonymi poprzez lutowanie do poszczególnych elementów grzewczych.  
Odpowietrzanie  instalacji zaprojektowano z zastosowaniem automatycznych 

zaworów odpowietrzających na pionach i odpowietrzników przy grzejnikach. Poziome odcinki 
rur układać ze spadkiem 0,5% w takim kierunku aby było możliwe odpowietrzenie każdej 



części instalacji.  
Jako elementy grzejne w budynku proponuje się grzejniki firmy stalowe płytowe 

z wbudowanymi zaworami z wkładką z nastawą wstępną i zasilane od dołu. Regulacja przy 
tych grzejnikach odbywać się będzie przy pomocy głowic termostatycznych proponowanych 
przez producenta grzejników lub za pomocą głowic termostatycznych dostosowanych do 
montowanych grzejników. 

Na rurze powrotnej i zasilającej grzejników projektuje się podwójny kątowy kurek 
kulowy do instalacji dwururowej – kształtka przystosowana do montażu zasilania  grzejnków 
KV ze ściany spod grzejnika. 
Kompensację termiczną przewodów poziomych zapewniają naturalne załamania przewodów. 
Przy układaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzględnia się wydłużenia termicznego 
przewodów, należy stworzyć rurom warunki do pracy termicznej  przez prowadzenie rur w 
izolacjach termicznych. 

Przewody poziome  rozprowadzające czynnik grzewczy do grzejników na poziomie 
przyziemia i piętra prowadzone są w warstwie izolacji termicznej posadzki.   Przewody 
instalacji prowadzić wg rys. oraz uwag w nich zawartych. 

Przewody izolować wg wykazu zamieszczonego w punkcie 2.6.  
 
Wymagane ciśnienie próbne instalacji centralnego ogrzewania = najwyższe ciśnienie 
robocze + 0,2 MPa, nie mniej niż 6 bar.  
Próbę ciśnieniową na powyższe ciśnienie przeprowadzać z wyłączeniem kotła. 
 

2.5. Kotłownia 
 

Projektuje się ogrzewanie wodne, pompowe, układ zamknięty. Parametry wody 
kotłowej to 75/55 oC.  

Na podstawie obliczeń strat ciepła  zapotrzebowanie na moc cieplną wynosi: 
 30,0 kW 
  

Źródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania będzie kocioł wodny o mocy 35 
kW z wbudowaną wężownicą schładzającą, przystosowany do pracy  w układzie zamkniętym, 
na paliwo stałe ekologiczne. 

Do odpowietrzenia rur w kotłowni przewidziano automatyczne zawory 
odpowietrzające w najwyższych punktach instalacji. 

Spaliny z kotła należy odprowadzić czopuchem i  kominem dymowym  
kwasoodpornym o średnicy 145 mm lub  wg  zaleceń  producenta kotła.  
Przewody spalinowe umieścić w szachcie dymowym lub na konstrukcji wsporczej montowanej 
do pionowych przegród budowlanych i wyprowadzić ponad dach. 
 

W celu zabezpieczenia instalacji przed wzrostem ciśnienia projektuje się wbudowaną 
wężownicę schładzającą,  przeponowe naczynie wzbiorcze oraz membranowy zawór 
bezpieczeństwa. . 

 
INSTALACJA  KOTŁOWNI 
 Wszystkie rurociągi technologiczne w kotłowni (tzn. do rozdzielaczy instalacji c.o.) 
należy wykonać  z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. Po zakończeniu prac 
montażowych i wykonaniu z wynikiem pozytywnym prób ciśn. wszystkie rurociągi elementy 



armatury należy oczyścić. Rurociągi i rozdzielacze izolować termicznie termaflexem wg pkt. 
4.5. 
 Przewody w kotłowni powinny być prowadzone tak, aby wysokość przejścia nie była 
mniejsza niż 2 m. Armatura powinna być dostępna z poziomu podłogi. 
 
Po wykonaniu instalacji c.o. i kotłowni całość poddać próbie ciśnieniowej ( Z WYŁĄCZENIEM  
KOTŁA). Ciśnienie robocze zwiększone o 0,2 MPa, lecz wynoszące co najmniej 0,6 MPa. 
Próbę szczelności należy poprzedzić napełnieniem instalacji wodą poprzez zainstalowany filtr 
siatkowy. Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30min. Należy dwukrotnie 
podnieść do pierwotnej wartości w odstępnie 10min. W ciągu następnych 30min. próby 
spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06MPa. Bezpośrednio po badaniu wstępnym 
przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie pozostałe po próbie wstępnej 
ciśnienie nie może uleczmanie. Dodatkowo podczas trwania próby należy dokonać wizualnej 
oceny szczelności wykonanych połączeń. Po wykonaniu próby szczelności zaleca się 
przeprowadzić próbę na gorąco, sprawdzając w warunkach roboczych szczelność instalacji. 

Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej instalacja musi być wypłukana w celu uniknięcia 
zanieczyszczeń montażowych. Płukanie należy przeprowadzić przy pełnym dyspozycyjnym 
ciśnieniu po całkowitym otwarciu wszystkich zaworów. 
Po płukaniu instalacja powinna być ponownie napełniona wodą powoli, aby nigdzie nie 
pozostały poduszki powietrza. 

 
 
STEROWANIE  PRACĄ  KOTŁOWNI 
Obieg grzewczy wyposażono w pompę obiegową  oraz zawór trójdrogowy mieszający 

dostosowujący zapotrzebowanie  na ciepło zgodnie z temperaturą w pomieszczeniu 
wzorcowym (pom. nr 01) oraz zgodnie z temperatura na zewnątrz.  

Krzywa grzania dla obiegów z mieszaczem powinna zapewnić parametry instalacji na 
poziomie 75/55 OC dla temperatury zewnętrznej – 18OC a dla obiegu kotłowego temperatura 
powrotu nie może być niższa niż wytyczne producenta zastosowanego kotła. 

Zawór mieszający 4-drogowy ustawić w taki sposób by zapewnić temperaturą na 
powrocie do kotla nie niższą niż 60 OC – chyba , że producent wbudowanego kotła podaje 
inną minimalną temperaturę powrotu czynnika grzewczego na kocioł. 

W przypadku przegrzania kotła w skutek awarii lub braku napięcia elektrycznego 
zawór termostatyczny bezpośredniego działania dopuszcza zimną wodę z sieci na wężownicę 
schładzającą. Temperatura do utrzymania przez zawór to 95 stop. C. 

Podgrzew ciepłej wody odbywa się na podstawie wskazan czujnika temperatury 
zamontowanego na zasobniku c.w.u. – praca pompy zasobnika c.w.u. realizowana jest 
w układzie priorytetu względem obiegu c.o. 
 
WENTYLACJA  POMIESZCZENIA  KOTŁOWNI 
 Wentylacja nawiewna powinna odbywać się za pomocą niezamykalnego otworu 
o przekroju minimum 400 cm2 o wylocie do 1,0 m nad poziomem podłogi. Wentylacja 
wywiewna powinna być realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego 
o przekroju minimalnym 14x14 cm z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia 
kotłowni. Kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach i umieszczony w pobliżu 
komina. Na kanale wywiewnym nie należy lokalizować urządzeń do zamykania 
 



 
 
2.6. Grubości izolacji dla przewodów instalacji cieplnych. 

Lp. 
 

 Rodzaj przewodu lub komponentu 
 

 Minimalna grubość izolacji 
cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · K) 
 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 
równa średnicy wewnętrznej 

rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone 
w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

 
2.7. Instalacja klimatyzacyjna. 
 

W celu usunięcia nadmiernych ilości ciepła  pomieszczenie sali dużej i małej 
wyposażono w klimatyzatory kasetonowe na czynniku chłodniczym R410A.  Projektuje się 
instalację klimatyzacyjną opartą na współpracy jednej jednostki zewnętrznej z jedną 
jednostką wewnętrzną. 

 
LOKALIZACJA JEDNOSTEK  KLIMATYZACYJNYCH WEWNĘTRZNYCH  

Jednostki wewnętrzne ścienne podsufitowe zamontować zgodnie z lokalizacją pokazaną na 
rysunku nr 1. 

 
LOKALIZACJA JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH  ZEWNĘTRZNYCH 

Jednostki zewnętrzne zamontować na konstrukcji stalowej opartej na stabilnym podłożu wg 
lokalizacji wskazanej na rysunku nr  3 . Stelaż pod jednostkę zewnętrzną wykonać z profili 
zamkniętych i kształtowników stalowych – powierzchnie gotowych stelaży oczyścić 
i zabezpieczyć antykorozyjnie. Elementy konstrukcji stelażu mogące przenosić drgania 
wyposażyć w podkładki gumowe – amortyzujące drgania. 
 Projektuje się zamontować jednostkę zewnętrzną w miejscu niezabudowanym 
i przewiewnym. 
 

ODPROWADZENIE SKROPLIN 
Powstałe na parowniku skropliny projektuje się odprowadzić grawitacyjnie rurami PCV do 
projektowanej  instalacji kanalizacji sanitarnej.  
Poziome i pionowe przewody  instalacji kanalizacji sanit.  wykonać z rur PCV kielichowych 
łączonych na wcisk i uszczelnionych uszczelką gumową.  
 

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych wyposażyć w syfony. 



 
PRZEWODY CZYNNIKA  CHŁODNICZEGO 

Do rozprowadzania czynnika chłodniczego  projektuje się instalacje wykonane z rur 
miedzianych chłodniczych w stanie miękkim R220. Rury miedziane, powinny odpowiadać 
polskiej normie PN-EN 12735-1. Przy wykonywaniu połączeń nierozłącznych projektuje się 
stosować  lutowanie twarde lub spawanie zgodnie z polską normą PN-EN 378-2 (dot. 
przewodów z miedzianych rozprowadzających czynniki chłodnicze). Do łączenia rur i osprzętu 
z rurociągiem połączenia nierozłączne powinny być wykonywane za pomocą połączeń 
kołnierzowych lub łączników gwintowanych zaciskowych. Lutowanie twarde lub spawanie 
powinno się odbywać w osłonie gazu obojętnego przepuszczanego przez łączone rury, dla 
uniknięcia tworzenia się zgorzeliny na wewnętrznej powierzchni rur miedzianych. 
Zalecane maksymalne odstępy między uchwytami dla rur miedzianych w instalacji chłodniczej 

średnica zewnętrzna rury [mm] maksymalny odstęp między uchwytami [m] 

15 do 22 rura miękka 

od 22 do 42 rura półtwarda 

od 54 do 67 rura półtwarda 

1 

2 

2 

 
Przewody miedziane izolować termicznie. Projektuje się wykonanie instalacji z rur 
miedzianych wyposażonych już w izolację termiczną lub montować oddzielnie otulinę 
kauczukową o grubości 13 mm wewnątrz do instalacji chłodniczych. 
W przypadku izolowania instalacji zewnętrznych stosować izolację przystosowaną do 
warunków zewnętrznych - otulina pokryta farbami ochronnymi lub otuliny z fabrycznym - 
zewnętrznym płaszczem ochronnym. 
 
2.8. Instalacja wentylacji mechanicznej 
 

Pomieszczenie „Sali ” 
W celu zapewnienia ciągłej wentylacji dla pomieszczeń sali dużej i małej projektuje się 

wentylatory dachowej zapewniające wspomaganie wentylacji grawitacyjnej. 
Projektuje się w okresie zimowym ciągłą pracę wentylatora W1-1 z wydajnością 

minimalną wskazaną na rysunkach ( tj. 800 m3/h ). 
Pozostałe wentylatory uruchamiane będą tylko w okresach wiosenno –jesiennych w celu 
zwiększenia przepływu świeżego powietrza. 
 
Sterowanie pracą urządzeń wentylacyjnych i wytyczne dla automatyki 
 
• Włączanie układów wentylacyjnych należy wykonać w pomieszczeniu w którym znajdują 

się wentylatory. Obsługa sterowania układem  powinna być zabezpieczona przed 
osobami niepowołanymi do tych czynności. 

• Wentylatory wyposażyć w płynną regulację wydajności w zakresie 60-100 % 
 
Pomieszczenie „zaplecza socjalnego-kuchnia” 
Pomieszczenie kuchni wyposażono w okap przyścienny wyciągowy. Powietrze z okapu 

transportowane jest przez wentylator kanałowy i wydalane na zewnątrz wyrzutnią ścienną. 



Okap wyposażyć w filtry tłuszczu oraz rynienki do odprowadzania tłuszczu i kondensatu – 
ścieki odprowadzić do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej.  

Nawiew realizowany jest przez czerpnię ścienną , wentylator kanałowy oraz 
nagrzewnicę elektryczną. 

W porze zimowej projektuje się pracę wentylatorów na minimalnych wydajnościach. 
Wentylatory wyposażyć w możliwość regulacji obrotów w zakresie 60-100%. 

 
Przygotowane powietrze, doprowadzane będzie do pomieszczenia kanałami okrągłymi SPIRO 
z blachy stalowej spiralnie zwijanej. Kanały i kształtki wykonać z blach i taśm stalowych.  
Instalację projektuje się w klasie szczelności normalnej – A. Kanały i kształtki Spiro wykonane 
są z króćcami montażowymi o długości 100 mm i łączone są przy pomocy muf lub 
bezpośrednio kształtka – kanał (spajanie poprzez lutowanie).  Kanały izolować matami z 
wełny mineralnej o gr. 30 mm. 
 
Rozprowadzenie kanałów zaprojektowano w przestrzeni sufitu podwieszanego. 
Kanały mocować na zawiesiach w taki sposób, i z taką częstotliwością by nie doprowadzić do 
odkształceń kanałów. W celu zminimalizowania przenoszenia drgań z kanałów na konstrukcję 
stosować miękkie podkłady (np. gumowe) między kanałami i zawiesiami a także między 
kanałami a elementami konstrukcyjnymi budynku.  

Projektuje się wykonanie na kanałach wentylacyjnych otworów rewizyjnych 
umożliwiających czyszczenie wnętrza kanałów. Otwory umieszczać w miejscach ewentualnego 
gromadzenia się pyłu – przy kształtkach, szczególnie przy przejściach kanałów pod 
podciągami. 

 
Wszystkie elementy stalowe instalacji wentylacji zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie farbami antykorozyjnymi, oraz nawierzchniowo farbą olejną ogólnego 
przeznaczenia o kolorze dostosowanym do kolorystyki pomieszczeń.  

 
Sterowanie pracą urządzeń wentylacyjnych i wytyczne dla automatyki 
 
• Włączanie układów wentylacyjnych należy wykonać w pomieszczeniu w którym znajduje 

się centrala. Obsługa sterowania układem  powinna być zabezpieczona przed osobami 
niepowołanymi do tych czynności. 

• Wentylatory wyposażyć w płynną regulację wydajności w zakresie 65-100 % 
 

Pomieszczenia „higieniczno-sanitarne” 
Pozostałe pomieszczenia wyposażone w przewody grawitacyjne wyprowadzone na dach 
należy zaopatrzyć dodatkowo w wentylatory mechanicznej wspomagające wentylacje w 
danych pomieszczeniach w sposób mechaniczny. Wydajność wentylatorów to 200 m3/h. 
 

Opracował:    
   

    Marcin Górski 


