
ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

KOBRA wer. 8.0

K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

Budowa :  .

Obiekt :  -

PRZEBUDOWA DROGI  WĄGŁCZEW  - GAJ - GMINA WRÓBLEW

Inwestor : GMINA WRÓBLEW

Wróblew 15    98 - 285  WRÓBLEW

Wykonawca : .............................................................................

Adres :  .............................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM : ...............  zł

Słownie : ........................................................................................................

........................................................................................................

Podstawa wyceny : .....................................................................................

Poziom cen : .....................................................................................

Opracowanie : ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził : ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........
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Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

STAN

a ELEMENT :  Roboty rozbiórkowe ..................

b ELEMENT :  Roboty pomiarowe. ..................

Razem :   ..................

A STAN :  odc. 0+000 - 0+321,1+8

A.c ELEMENT :  Jezdnia - poszerzenia ..................

A.d ELEMENT :  Jezdnia - frezowanie celem nadania właściwego profilu podłużnego oraz spadków poprzecznych ..................

A.e ELEMENT :  Jezdnia z masy mineralno - asfaltowej ..................

A.f ELEMENT :  Pobocze utwardzone kamieniem łamanym 0/31,5. ..................

A.g ELEMENT :  Zjazdy na pola umocnione destruktem. ..................

A.h ELEMENT :  Roboty inne ..................

A.i ELEMENT :  Teren poza utwardzonymi poboczami i zewnętrznymi krawędziami zjazdów. ..................

Razem :  odc. 0+000 - 0+321,1+8 ..................

B STAN :  odc. 0+321,1 - 2+404,8

B.j ELEMENT :  Jezdnia z masy mineralno - asfaltowej. ..................

B.k ELEMENT :  Pobocze utwardzone kamieniem łamanym 0/31,5. ..................

B.l ELEMENT :  Zjazdy na pola umocnione kamieniem łamanym 0/31,5. ..................

B.m ELEMENT :  Istniejące zjazdy na posesje  z kostki brukowej wymagające przebrukowania celem dostosowania
wysokościowego do nowej niwelety jezdni. ..................

B.n ELEMENT :  Umocnienie rowów przy wlotach i wylotach istniejących przepustów przebiegających w poprzek
przebudowywanej drogi. ..................

B.o ELEMENT :  Odmulenie rowów odparowujących ..................

B.p ELEMENT :  Teren poza utwardzonymi poboczami i zewnętrznymi krawędziami zjazdów. ..................

B.q ELEMENT :  Ścianka oporowa po lewej stronie przepustu w km. 1+644,5 ..................

B.r ELEMENT :  Oznakowanie pionowe ..................

B.s ELEMENT :  Oznakowanie poziome ..................

B.t ELEMENT :  Bariery ochronne ..................

B.u ELEMENT :  Roboty różne ..................

B.v ELEMENT :  Geodezja całej inwestycji. ..................

Razem :   odc. 0+321,1 - 2+404,8 ..................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ..................
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a. ELEMENT :   Roboty rozbiórkowe

1. wycena własna   79,000 m ................    ................
Cięcie piłą mechaniczną bitumicznej nawierzchni jezdni - krawędzie drogi powiatowej na styku z nową
nawierzchnią i krawędzie istniejących nawierzchni bitumicznych.

2. KNR  231-0803-01-00  IGM Warszawa  7,900 m2 ................    ................
Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm - na długości
cięć . 

3. KNR  231-0803-02-00  IGM Warszawa  7,900 m2 ................    ................
Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm -
dodatek za każdy dalszy 1 cm. KROTNOŚĆ - 2.  na długości cięć .

4. KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa 6 876,200 m2 ................    ................
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm

5. KNR  231-0803-04-00  IGM Warszawa 6 876,200 m2 ................    ................
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm -
dodatek za każdy dalszy 1 cm. KROTNOŚĆ - 2 

6. KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa 6 876,200 m2 ................    ................
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego lub żużla wielkopiecowego, o grubości: 15
cm 

7. KNR  401-0108-19-00  IGM Warszawa 1 375,600 m3 ................    ................
Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi  z załadowaniem i wyładowaniem mechanicznym.  Miejsce
wywozu zapewnia wykonawca robót. 

b. ELEMENT :   Roboty pomiarowe.

8. KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  2,405 km ................    ................
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

A. STAN :   odc. 0+000 - 0+321,1+8

A.c. ELEMENT :   Jezdnia - poszerzenia

9. KNR  201-0206-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  101,600 m3 ................    ................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t  grunt kat. I-II. MIEJSCE WYWOZU UROBKU ZAPEWNIA
WYKONAWCA ROBÓT 

10. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  260,500 m2 ................    ................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
I-IV 

11. KNR  231-0111-01-00  IGM Warszawa  260,500 m2 ................    ................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa  wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm.

12. KNR  231-0111-02-00  IGM Warszawa  260,500 m2 ................    ................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy,o grubości po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1
cm KROTNOŚĆ 3

13. KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa  260,500 m2 ................    ................
Podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5  - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm.
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14. KNR  231-0114-06-00  IGM Warszawa  260,500 m2 ................    ................
Podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm -
dodatek za każdy dalszy 1 cm KROTNOŚĆ 5 

15. KNR  231-1106-01-10  IGM Warszawa  26,100 t ................    ................
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową: grysowo-żwirową -
warstwa wiążąca grub. 4 cm. 

A.d. ELEMENT :   Jezdnia - frezowanie celem nadania właściwego profilu podłużnego oraz spadków
 poprzecznych

16. KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa 1 178,700 m2 ................    ................
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych przez frezowanie o grubości
zmiennej z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora

A.e. ELEMENT :   Jezdnia z masy mineralno - asfaltowej

17. KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 1 230,300 m2 ................    ................
Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

18. KNR  231-0108-02-00  IGM Warszawa  90,000 t ................    ................
Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową: mechaniczne rozścielenie i
zagęszczenie - wg tabeli wyrównań. 

19. KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 1 541,600 m2 ................    ................
Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

20. KNR  231-0310-05-00  IGM Warszawa 1 541,600 m2 ................    ................
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo - żwirowych AC 11S 50/70 - warstwa ścieralna
po zagęszczeniu o grubości: 3 cm.  wraz z transportem i wbudowaniem

21. KNR  231-0310-06-00  IGM Warszawa 1 541,600 m2 ................    ................
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo - żwirowych AC 11S 50/70 - warstwa ścieralna,
po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za  1 cm  wraz z transportem i wbudowaniem

A.f. ELEMENT :   Pobocze utwardzone kamieniem łamanym 0/31,5.

22. KNR  201-0206-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  110,600 m3 ................    ................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t  grunt kat. I-II. MIEJSCE WYWOZU UROBKU ZAPEWNIA
WYKONAWCA ROBÓT 

23. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  650,800 m2 ................    ................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
I-IV 

24. KNR  231-0111-01-00  IGM Warszawa  650,800 m2 ................    ................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm.  KROTNOŚĆ 0,833

25. KNR  231-0204-05-00  IGM Warszawa  582,200 m2 ................    ................
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 7 cm

26. KNR  231-0204-06-00  IGM Warszawa  582,200 m2 ................    ................
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: ponad 7 cm -
dodatek za każdy dalszy 1 cm. KROTNOŚĆ - 8 . 

A.g. ELEMENT :   Zjazdy na pola umocnione destruktem.

27. KNR  201-0206-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  17,900 m3 ................    ................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t  grunt kat. I-II MIEJSCE WYWOZU UROBKU ZAPEWNIA
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WYKONAWCA ROBÓT 

28. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  89,500 m2 ................    ................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kategoria gruntu
I-IV 

29. KNR  231-0111-01-00  IGM Warszawa  89,500 m2 ................    ................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm.  KROTNOŚĆ 0,833

30. KNR  231-0203-03-00  IGM Warszawa  89,500 m2 ................    ................
Nawierzchnie z destruktu, warstwa jezdni górna - grubość warstwy po zagęszczeniu: 8 cm. ANALOGIA

31. KNR  231-0203-04-00  IGM Warszawa  89,500 m2 ................    ................
Nawierzchnie z destruktu, warstwa jezdni górna - grubość warstwy po zagęszczeniu: dodatek za każdy
dalszy 1 cm ponad 8 cm. KROTNOŚC - 2 

A.h. ELEMENT :   Roboty inne

32. KNR  231-1406-04-00  IGM Warszawa  2,000 szt ................    ................
Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych 

A.i. ELEMENT :   Teren poza utwardzonymi poboczami i zewnętrznymi krawędziami zjazdów.

33. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  720,000 m2 ................    ................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nieutwardzonych poboczy pomiędzy poboczem
utwardzonym a skarpą rowu jak również terenu wokół zjazdów - kategoria gruntu I-II

B. STAN :   odc. 0+321,1 - 2+404,8

B.j. ELEMENT :   Jezdnia z masy mineralno - asfaltowej.

34. KNR  201-0206-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa 5 147,600 m3 ................    ................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t  grunt kat. I-II. MIEJSCE WYWOZU UROBKU ZAPEWNIA
WYKONAWCA ROBÓT 

35. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 10 911,500 m2 ................    ................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
I-IV 

36. KNR  231-0111-01-00  IGM Warszawa 10 911,500 m2 ................    ................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa  wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm.

37. KNR  231-0111-02-00  IGM Warszawa 10 911,500 m2 ................    ................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy,o grubości po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1
cm. KROTNOŚĆ 3 

38. KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa 10 494,700 m2 ................    ................
Podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5  - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm.

39. KNR  231-0114-06-00  IGM Warszawa 10 494,700 m2 ................    ................
Podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5  - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15
cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm KROTNOŚĆ 5 

40. KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 10 494,700 m2 ................    ................
Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1 kg/m2

41. KNR  231-0310-01-00  IGM Warszawa 10 078,000 m2 ................    ................
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych AC 16W 50/70 - warstwa wiążąca po
zagęszczeniu o grubości: 4 cm 
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42. KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 10 078,000 m2 ................    ................
Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

43. KNR  231-0310-05-00  IGM Warszawa 9 661,200 m2 ................    ................
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo - żwirowych AC 11S 50/70 - warstwa ścieralna
po zagęszczeniu o grubości: 3 cm.  wraz z transportem i wbudowaniem

44. KNR  231-0310-06-00  IGM Warszawa 9 661,200 m2 ................    ................
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo - żwirowych AC 11S 50/70 - warstwa ścieralna,
po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za  1 cm  wraz z transportem i wbudowaniem

B.k. ELEMENT :   Pobocze utwardzone kamieniem łamanym 0/31,5.

45. KNR  201-0206-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  437,600 m3 ................    ................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t  grunt kat. I-II. MIEJSCE WYWOZU UROBKU ZAPEWNIA
WYKONAWCA ROBÓT 

46. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 2 083,700 m2 ................    ................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
I-IV 

47. KNR  231-0111-01-00  IGM Warszawa 2 083,700 m2 ................    ................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm.  KROTNOŚĆ 0,833

48. KNR  231-0204-05-00  IGM Warszawa 2 083,700 m2 ................    ................
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 7 cm.

49. KNR  231-0204-06-00  IGM Warszawa 2 083,700 m2 ................    ................
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: ponad 7 cm -
dodatek za każdy dalszy 1 cm. KROTNOŚĆ - 8 . 

B.l. ELEMENT :   Zjazdy na pola umocnione kamieniem łamanym 0/31,5.

50. KNR  201-0206-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  102,100 m3 ................    ................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t  grunt kat. I-II MIEJSCE WYWOZU UROBKU ZAPEWNIA
WYKONAWCA ROBÓT 

51. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  486,000 m2 ................    ................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kategoria gruntu
I-IV 

52. KNR  231-0111-01-00  IGM Warszawa  486,000 m2 ................    ................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm.  KROTNOŚĆ 0,833

53. KNR  231-0204-05-00  IGM Warszawa  486,000 m2 ................    ................
Nawierzchnie z destruktu asfaltowego  - warstwa górna o grubości po uwałowaniu: 7 cm -

54. KNR  231-0204-06-00  IGM Warszawa  486,000 m2 ................    ................
Nawierzchnie z destruktu asfaltowego  - warstwa górna o grubości po uwałowaniu: ponad 7 cm - dodatek za
każdy dalszy 1 cm. KROTNOŚĆ - 8. 

B.m. ELEMENT :   Istniejące zjazdy na posesje  z kostki brukowej wymagające przebrukowania celem
 dostosowania wysokościowego do nowej niwelety jezdni.

55. wycena własna   39,500 m2 ................    ................
Przełożenie istniejących nawierzchni utwardzonych zjazdów i obrzeży lub krawężników w obrębie pasa
drogowego drogi gminnej, z uzupełnieniem podbudowy betonem C 8/10 i podsypką cementowo - piaskową,
celem dowiązania wysokościowego do nowej niwelety nawierzchni jezdni.
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B.n. ELEMENT :   Umocnienie rowów przy wlotach i wylotach istniejących przepustów przebiegających w
 poprzek przebudowywanej drogi.

56. KNR  201-0206-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  51,800 m3 ................    ................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t  grunt kat. I-II. MIEJSCE WYWOZU UROBKU ZAPEWNIA
WYKONAWCA ROBÓT 

57. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  345,000 m2 ................    ................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
I-IV 

58. KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa  345,000 m2 ................    ................
Podbudowy betonowe bez dylatacji z betonu C 8/10, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm  KROTNOŚĆ
0,833 

59. KNR  231-0502-03-00  IGM Warszawa  345,000 m2 ................    ................
Umocnienia skarp i dna rowu z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce:
cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. 

B.o. ELEMENT :   Odmulenie rowów odparowujących

60. KNR  201-0206-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa 2 411,800 m3 ................    ................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t  grunt kat. I-II przy odmulaniu rowów. MIEJSCE WYWOZU
UROBKU ZAPEWNIA WYKONAWCA ROBÓT 

61. KNR  201-0506-04-00  WACETOB Warszawa 5 771,600 m2 ................    ................
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, w gruncie
kat.I-III 

B.p. ELEMENT :   Teren poza utwardzonymi poboczami i zewnętrznymi krawędziami zjazdów.

62. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 4 236,600 m2 ................    ................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nieutwardzonych poboczy pomiędzy poboczem
utwardzonym a skarpą rowu jak również terenu wokół zjazdów - kategoria gruntu I-II

B.q. ELEMENT :   Ścianka oporowa po lewej stronie przepustu w km. 1+644,5

63. KNR  201-0206-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  4,200 m3 ................    ................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II MIEJSCE WYWOZU
UROBKU ZAPEWNIA WYKONAWCA ROBÓT 

64. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  6,000 m2 ................    ................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję murku oporowego kategoria gruntu I-IV

65. KNR  231-0105-07-00  IGM Warszawa  6,000 m2 ................    ................
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3
cm 

66. KNR  231-0105-08-00  IGM Warszawa  6,000 m2 ................    ................
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu:
ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm  KROTNOŚĆ 7 

67. KNR  225-0305-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  6,000 m ................    ................
Prefabrykowany murek oporowy : z elementów żelbetowych kątowych wysokości 55 cm

68. wycena własna   3,000 m3 ................    ................
Zasypanie gruntem zagęszczalnym wraz z jego zakupem, dowozem i zagęszczeniem warstwami
przestrzeni pomiędzy murkami oporowymi a poboczem.
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B.r. ELEMENT :   Oznakowanie pionowe

69. KNR  231-0702-02-00  IGM Warszawa  25,000 szt ................    ................
Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 60 mm - ANALOGIA

70. KNR  231-0703-01-00  IGM Warszawa  16,000 szt ................    ................
Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne -
zgodnie z projektem organizacji ruchu 

71. KNR  231-0703-02-00  IGM Warszawa  4,000 szt ................    ................
Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych - tablice typu U-3 - ANALOGIA

B.s. ELEMENT :   Oznakowanie poziome

72. KNR  231-0706-02-00  IGM Warszawa  74,100 m2 ................    ................
Oznakowanie poziome jezdni farbami odblaskowwymi - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane:
mechanicznie 

73. KNR  231-0706-03-00  IGM Warszawa  11,600 m2 ................    ................
Oznakowanie poziome jezdni farbami odblaskowwymi- linie segregacyjne i krawędziowe przerywane
malowane: mechanicznie 

B.t. ELEMENT :   Bariery ochronne

74. KNR  233-0702-04-00   36,000 m ................    ................
Montaż barier sprężystych mostowych jednostronnych SP -5- odcinków prostych. Analogia.

75. KNR  231-0701-03-00  IGM Warszawa  24,000 m ................    ................
Poręcze ochronne sztywne U -12 A z pochwytem i przeciągiem z rur stalowych o śred. 60 i 38 mm, przy
rozstawie słupków z rur stalowych o średn. 60 mm: 2,0 m.Analogia.

B.u. ELEMENT :   Roboty różne

76. wycena własna   5,000 szt ................    ................
Odmulenie istniejących przepustów w km. 1+010,1, 1+188,6, 1+644,5, 2+067,4, 2+285,1.

77. wycena własna   49,000 m ................    ................
Kompleksowe prace dla zabezpieczenia kabli teletechnicznych i kabla energetycznego.
-odkopanie kabli -założenie rur dwudzielnych, grubościennych A 110 PS
na kable (telekom - niebieskie, energetyczne - czerwone) wraz z zatkaniem rur po obu stronach pianką
poliuretanową. -zasypanie rur z kablami
-zagęszczenie miejsc wykopów 

78. KNR  231-1406-04-00  IGM Warszawa  6,000 szt ................    ................
Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych 

B.v. ELEMENT :   Geodezja całej inwestycji.

79. wycena własna   1,000 szt ................    ................
Porozumienie ze służbami geodezyjnymi celem ochrony punktów geodezyjnych.

80. wycena własna   1,000 szt ................    ................
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza całej inwestycji.

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T .......................


