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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
OCIEPLENIA ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNE)

1. PODSTWA OPRAZCOWANIA

*  Dokumentacja archiwalna budynku

* Inwentaryzacja i ogledziny stanu istniejgcego elewacji

* Uzgodnienia z Zamawiajgcym

*  Zaakceptowany wariant B projektu koncepcyjnego

* obowigzujace Polskie Normy,

* instrukcja ITB nr 447/2009 , Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS.
Zasady projektowania i wykonywania” (uprzednio instrukcja ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy system
ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw”).

*  Zmiany do projektu uzgodnione z Zamawiajagcym w marcu 2016 roku.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt ocieplenia i kolorystyki elewacji budynku Urzedu Gminy Wrdéblew w
miejscowosci Wréblew nr 15. W ramach projektowanych prac nalezy rowniez wymieni¢ obrébki blacharskie
okapow, parapetow, oraz zadaszen. Projektuje sie rowniez nowe zadaszenia nad wejsciami wraz z wymiang rur
spustowych.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek skfadajacy sie z trzech bryt oznaczonych zgodnie z czescig rysunkowa A, B i C.

Budynek A z wejsciem - dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony w konstrukcji tradycyjnej. Uktad konstrukcyjny
poprzeczny. Sciany zewnetrzne budynku z cegty petnej o grubosci 24 cm. Tynki cementowo-wapienne gr. 2cm-

1,5cm. Parapety okienne czesciowo PCV, starsze z blachy cynkowanej, obrdébki blacharskie z blachy
ocynkowanej. Stolarka okienna PCV. Odwodnienie dachu zewnetrzne z rur PCV.

Wymiary budynku:

Dtugosé - 24 m

Szeroko$¢-11m

Wysokosé - 6 m

llo$¢ kondygnacji nadziemnych - 2

Budynek B - dwukondygnacyjny, podpiwniczony w konstrukcji prefabrykowanej na stupach stalowo-
betonowych. Ukfad konstrukcyjny na siatce stupdw. Sciany zewnetrzne budynku z ptyt betonowych
prefabrykowanych, wypetnienia w pasie miedzyokiennym z paneli warstwowych z poszyciem z blachy
trapezowej. W przyziemiu tynki cementowo - wapienne gr. 2cm-1,5cm. Parapety okienne czesciowo PCV,
starsze z blachy cynkowanej, obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna PCV. Odwodnienie
dachu zewnetrzne z rur PCV.

Wymiary budynku:

Dtugosc - 36,5 m

Szeroko$¢ - 17 m

Wysokosé -8 m

llo$¢ kondygnacji nadziemnych - 2

Budynek C - jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Uktad konstrukcyjny
poprzeczny. Sciany zewnetrzne budynku murowane.

Wymiary budynku:
Dtugos¢-5,6 m
Szerokos$¢-4,3m



Wysokosé - 3,5 m
llo$¢ kondygnacji nadziemnych - 1

4. SYSTEM DOCIEPLENIA $CIAN
Zaprojektowano ocieplenie budynku w dwdch technologiach:

Styropian z wykonczeniem w tynku akrylowym,

1. Dlabudynku A cokét z ociepleniem ze styropianu do stosowania na styku z gruntem A=0,031 W/mK gr.
10cm z wykoriczeniem w tynku akrylowym: kolor zgodny z paletg Atlas nr 0603.

2. Dla budynku B ocieplenie $cian miedzy oknami styropianem FS gr. 15 cm typu EPS 70 A=0,04 W/mK z
wykoniczeniem w tynku akrylowym: kolor zgodny z paleta Atlas nr 0604.

3. Dla budynku B Ocieplenie $cian styropianem FS gr. 15 cm typu EPS 70 A=0,04 W/mK z wykorczeniem
w tynku akrylowym: kolor zgodny z paletg Atlas nr 0606.

4. Dla budynku A i B boniowanie pionowe - rowki wypalane w styropianie z wykorficzeniem z listwy do
boniowania z siatkg typu BP11 H2 S 3000x20x20 mm

5. Dla budynku A wejscie ocieplenie $cian styropianem FS gr. 15 cm typu EPS 70 A=0,04 W/mK z
wykorAczeniem w tynku akrylowym: kolor zgodny z paletg Atlas nr 0603.

6. Dla budynku A ocieplenie $cian styropianem FS gr. 15 cm typu EPS 70 A=0,04 W/mK z wykoriczeniem w
tynku akrylowym, kolory zgodnie z czescig rysunkowa.

7. Dla budynku A cokét z ociepleniem ze styropianu do stosowania na styku z gruntem A=0,031 W/mK gr.
12cm (ok. 5 cm w dolnej partii cokotu) z wykonczeniem w tynku akrylowym: kolor zgodny z paletg
Atlas nr 0603.

Panele elewacyjne wentylowane z wypetnieniem z wetny mineralnej skalnej.

1. Panele elewacyjne na ruszcie drewnianym z ociepleniem z wetny - panele elewacyjne gr. 13mm z
betonu zbrojonego witéknem szklanym o wymiarach 1800 x 147 mm: kolor zgodny z paletg Reider Oko
Skin terra/ziemisty w dwdéch fakturach (gtadka i piaskowana), klasa ogniowa Al | elewacyjna papa
izolacyjna (przeciwwilgociowa) np. DuPont TM Tyvek UV Facade | tasma uszczelniajgca do szczelin np.
z tworzywa sztucznego, gumy lub neoprenu szer. 100 mm | pustka powietrzna 20 mm | ruszt z tat
drewnianych sosnowych wilgotnosci 15% o wymiarach 100 x 170 mm w rozstawie ok. 50 cm | wetna
mineralna skalna pomiedzy fatami gr. 15 cm A=0,036 W/mK wg. EN-13162:2009.

5. ELEMENTY DODATKOWE WYKONCZENIOWE

1. Obrdbki blacharska okapdw - blacha ocynkowana obustronnie powlekana gr. 0,4mm zgodna z normg
EN 10169:2010: kolor antracyt (RAL 7016).

2. Trzy nowe zadaszenie wejs¢ do budynku B w konstrukcji drewnianej oparte na istniejgcej konstrukcji
stalowej - pokrycie z ptyt OSB 3 gr. 22mm, poszycie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej z obrébka
z blachy ocynkowanej powlekanej obustronnie gr. 0,4mm kolor antracyt (RAL 7016).

3. Nowe parapety z blachy ocynkowanej powlekanej obustronnie gr. 0,4mm zgodna z normg EN
10169:2010: kolor antracyt (RAL 7016).

4. Nowe rynny spustowe 125mm z daszkéw, 150mm z dachu - stal ocynkowana, dwustronnie powlekana:
kolor zgodny z systemem Ruukki RR 23 grafitowy.

5. Istniejgce kolumny przy wejsciu gtdwnym wyprowadzone w tynku akrylowym na podkfadzie z tynku
cementowo wapiennego: kolor biaty zgodny z paletg Atlas nr 00.

6. Istniejgce stupy stalowo - betonowe przy wejsciach do budynku B skrécone do wysokosci
projektowanego zadaszenia malowane na kolor zgodny z paletg RAL 7016.

7. Obrdébka podsufitki i frontéw zadaszenia wejs¢ do budynku B z ptyty G/K do stosowania zewnetrznego
gr. 12,5 mm malowana na kolor godny z paletg RAL 7016.

8. Istniejgce barierki i balustrady oczyszczone i malowane emalig do metalu: kolor RAL 7016.

9. Tynki istniejace budynku B malowane farbg fasadowa: kolor zgodny z paleta Atlas nr 0606 i 0604 wg
rys.

10. Tynki istniejgce budynku C malowane farba fasadowa: kolor zgodny z paleta Atlas nr 0247



11. Komin w tynku akrylowym na podktadzie z tynku cementowo wapiennego: kolor zgodny z paleta Atlas
nr 0606.

12. Wymiana istniejacej blachy trapezowej koloru bragzowego na nowe poszycie z blachy ptaskiej
mocowanej do ptyty OSB 3 gr. 22mm, blacha na rabek stojacy - blacha ocynkowana obustronnie
powlekana gr. 0,4mm zgodna z norma EN 10169:2010: kolor antracyt (RAL 7016).

13. Montaz nowych krat okiennych stalowych malowanych emalig do metalu: kolor RAL 7016.

6. ZAWIESZONA ELEWACJA WENTYLOWANA - TECHNOLOGIA WYKONANIA

Oktadzina elewacji wykonana z paneli betonowych zbrojonych wtéknem szklanym zostata opracowana jako
zawieszona elewacja wentylowana wg normy EN 18516. Dla zapewnienia wystarczajgcej wentylacji z tytu
kompletnego systemu, trzeba zapewni¢ odpowiednig cyrkulacje powietrza za okfadzing. Odstep przestrzeni
wentylacyjnej wynosi 2-3 cm. Panele muszg byé zamontowane na odpornej na zginanie, stabilnej i réwnej
konstrukcji, ktora zostata zwymiarowana zgodnie z zasadami statyki. Konstrukcja nie moze przenosi¢ zadnych
sit na panele.

Mur nosny
Statecznos¢ konstrukcji zostata sprawdzona na podstawie ogledzin stanu istniejgcego.
Konstrukcja stelazu

Konstrukcja stelazu musi by¢ wykonana z drewna konstrukcyjnego sosnowego lub sklejki/ptyty OSB o gr. 3-4cm
o wilgotnosci 15%, zabezpieczonej preparatem przeciwgrzybicznym i ognioochronnym, ktéry spetnia
wymagania przepiséw budowlanych dla niepalnej konstrukcji elewacji. Konstrukcja ta pozwala na zastosowanie
15 cm zadanej grubosci izolacji cieplnej wraz z przestrzenig wentylowanga. Ponadto bez probleméw kompensuje
ona tolerancje wymiaréw obiektéw budowlanych. Tego typu zastosowanie wymaga jednak sprawdzenia w
kazdym

indywidualnym przypadku i wykonania obliczen statycznych.

Konstrukcja stelazu zostata sprawdzona i wykonano obliczenia statyczne, wymiary konstrukcji o przekrojach 10
x 17 cm w miejscu taczen paneli oraz 10 x 17 cm w przypadku montazu pod panelami bez taczen. Konstrukcja
stelazu mocowana z pomoca $rub i kotew, oraz katownikéw do elementdéw istniejgcej $ciany betonowej.

Oddzielenie konstrukcji stelazu
Konstrukcja stelazu musi by¢ oddzielona elewacyjng papg izolacyjng wg EN 18516.
Izolacja cieplna

Muszg by¢ stosowane nieodksztatcalne, hydrofobizowane ptyty izolacyjne z wetny mineralnej do elewacji o
klasie palnosci A np. wetna mineralna skalna gr. 15 cm A=0,036 W/mK wg. EN-13162:2009. Styki ptyt nalezy
wykonywaé jako szczelng szczeline kontrakcyjng. Mocowanie izolacji musi byé na tyle stabilne, zeby
uniemozliwiato oderwanie sie ptyt i tym samym zamkniecie przekroju przestrzeni wentylacyjnej z tytu
oktadziny.

Wentylacja z tytu paneli (2 cm)

Wolny pionowy przekréj wentylacji z tytu pomiedzy ptyta elewacyjna a izolacjg cieplng musi wynosi¢ co
najmniej 200 cm2/m i nie moze przekracza¢ 500 cm2/m. Otwory oprowadzajace i odprowadzajace powietrze
muszg mie¢ przekréj min. 150 cm2/m.

Rézinice koloréw w partiach produkcyjnych paneli betonowych

Beton zbrojony wtéknem szklanym jest materiatem naturalnym. W wyniku wtasciwosci surowcéw takich jak np.
barwa wtasna cementu, w réznych partiach produkcyjnych moga powstawac¢ wahania odcienia zabarwienia.
Dla unikniecia ewentualnych odchyle, zalecamy zamawianie catej ilosci zamiast skfadania zamédwien
czesciowych, jak rdwniez zamdwienie ptyt zapasowych przy pierwszej dostawie.



Przy montazu nalezy wymieszac taty z réznych palet tak by uzyskaé pomimo niewielkich réznic kolorystycznych
rownomierny rezultat utozenia.

Charakterystyka paneli betonowych zbrojonych wiéknem szklanym

Zuzycie wtgcznie z szerokoscig szczeliny 8 mm: ok. 3,6 szt. / m2 gotowe] powierzchni.
Przyjeto obcigzenie wtasne paneli 28 kg na m’.
Wymiary paneli 1800 / 147 mm | grubo$é 13 mm.

Beton zbrojony wtdknem szklanym sktada sie w 90 % z piasku i cementu, na pozostate 10 % przypada wiékno
szklane, pigmenty i dodatki do betonu. Dzieki temu panele uzyskujg wytrzymatos¢ i nadzwyczajng trwatosé.
Beton zbrojony wytrzymuje najwyzsze obcigzenia przy minimalnych grubosciach i ogromnych rozmiarach ptyt.
Materiat ten gwarantuje absolutne bezpieczenstwo dzieki swoim znakomitym parametrom termicznym, ktore
zapewniaja stabilnosc¢ cieplng do 350°C. Beton zbrojony wtdknem szklanym jest materiatem niepalnym.

Obrobka paneli betonowych

Ciecie stacjonarne — ciecie na mokro Ptyty mogg by¢ przycinane za pomoca strumienia wody. Nadaje sie on
szczegdblnie do kompleksowego docinania np. zaokraglen i wykonywania cie¢ pod katem. Po wykonanym cieciu
na mokro wazne jest oczyszczenie ptyt czystg woda i nastepnie wysuszenie ich. Wilgotne panele w zadnym
wypadku nie mogg by¢

poddawane dalszej obréobce lub uktadane w stosy. Nieprawidtowe obchodzenie sie z panelami w stanie
mokrym moze prowadzi¢ do obnizenia ich jakosci.

Ciecie stacjonarne — ciecie na sucho Panele mogg by¢ ciete za pomocg tarczowki stolarskiej i brzeszczota
diamentowego (np. Tyrolit lub réwnorzedny).

Ciecie na budowie — ciecie na sucho Precyzyjne ciecia na wymiar na miejscu mogg by¢ wykonywane za pomocg
pity tarczowej z szyng prowadzacg (np. pilarka do ciecia

wgtebnego Festool TS 55 EBQ-Plus-FS lub rdwnorzedna). Pita ta umozliwia wykonywanie wycie¢, cie¢ pod
katem i skosow.

Wiercenie otwordow przelotowych Generalnie wierci sie otwory przelotowe o $rednicy 8 mm. Do ich
wykonywania zalecamy korzystanie z wiertarki firmy Bosch ,Blue-Granite” @ 8 mm, | =120 mm. W czasie
wiercenia trzeba uwazac, aby licowa strona paneli byta skierowana ku gorze. Przy wykonywaniu otworéw
przelotowych trzeba pod ptyte podtozy¢ np. kloc z drewna, aby unikngé wyrwania ptyty od spodu.

WAZNE: Pyt po wierceniu i cieciu musi byé natychmiast i doktadnie usuwany, zanim uszkodzi lub zanieczysci
powierzchnie paneli.

6. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA PRAC TERMORENOWACYJNYCH
Warunki wykonywania prac

Prace nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych t.j.:

- Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed stoncem i wiatrem ( zbyt szybkie
wysychanie grozi odparowaniem wody przed zwigzaniem zaprawy )

- Swiezo wykonane tynki nalezy réwniez chroni¢ przed zbyt niskimi temperaturami :
wyklucza sie prowadzenie prac przy temperaturach powietrza ponizej +5°C

Roboty przygotowawcze
1. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robét:

2. Demontaz opierzen blacharskich
3.  Wykonanie przedtuzonych uchwytéw dla zwoddédw odgromowych i rur spustowych



4. Wymiana parapetdéw na poszerzone o grubos¢ ocieplenia

5. Oczyszczenie elewacji z kurzu, farby

6. Usunac¢ ewentualne ubytki i nieréwnosci powierzchni tynkéw (powyzej 10mm)

7. Demontaz krat okiennych,

8. Demontaz tablic informacyjnych i szyldéw,

9. Demontaz blach trapezowych z paneli miedzyokiennych budynku B

10. Demontaz blach trapezowych brazowych z budynku B

11. Rozbidrka gérnych czesci trzech zadaszen nad wejsciami do budynku B (demontaz blach, demontaz
konstrukcji stalowych, skrécenie stupow),

12. Skucie wystajgcych fragmentéw dekoracyjnej cegty nad wejsciem gtéwnym,

Zakres rob6t ociepleniowych

Przewiduje sie wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych. Dla likwidacji ewentualnych mostkéw termicznych
nalezy dociepli¢ oécieza okien i drzwi styropianem grubosci 2 do 3cm. Sciany zewnetrzne do wysokosci gérnej
krawedzi okien parteru nalezy wykona¢ wzmocnione podwdjng warstwg siatki. Dolna krawedz warstwy
ocieplajgcej powinna by¢ zabezpieczona listwg ,startowa”. Narozniki pionowe $cian parteru powinny by¢
zabezpieczone.

Odbidr roboét dociepleniowych

Odbiorowi powinny podlegac nastepujace etapy robot:

- przygotowanie podtoza

- mocowanie styropianu oraz siatki

- montaz rusztéw drewnianych pod panele betonowe

- mocowanie warstwy izolacyjnej i paneli betonowych

- wykonanie konstrukcji drewnianych zadaszen nad wejsciami do budynku B
- wykonanie szczelnego poszycia na zadaszeniach nad wejsciami do budynku B
- préby szczelnosci rynien na zadaszeniach nad wejsciami do budynku B

- wykonanie podktadu pod warstwe elewacyjng

- wykonanie warstwy elewacyjnej

- wykonanie obrébek blacharskich

- roboty malarskie

Przygotowanie podtoza

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostéw, luZzno zwigzanych fragmentdw itp. czynnikéw powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno
ono charakteryzowac sie odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla powstania potgczenia klejowego z warstwg
styropianu. Kryterium to spetniajg np. nie malowane Sciany betonowe, $ciany murowane z cegty ceramicznej,
kamienia naturalnego, pustakéw betonowych i zuzlobetonowych, itp. - takie jesli s3 otynkowane nie
osypujagcym sie tynkiem cementowym i cementowo-wapiennym lub obfozone dobrze przylegajaca, nie
szkliwiong wykfadzing ceramiczng. Nosnos¢ problematyczng posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza
gdy farby wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto Sciany surowe wykonane z materiatow silnie
chtongcych wode (np. gazobeton, cegta silikonowa) oraz wszystkie Sciany otynkowane tynkami stabymi,
osypujacymi sie i silnie nasigkliwymi. podifoza problematyczne nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji
najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a

nastepnie przez zagruntowanie emulsja danego systemu. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej
krawedzi systemu ocieplajgcego zalecamy stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate i estetyczne
wykonczenie elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci
styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przyklejanie ptyt styropianowych
Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju zgodnie z wymaganiami wybranej technologii.

Przygotowanie polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto 5-
5,51) i wymieszanie catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy



do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna
go naktadac na cata powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebatej. W przypadku podtoza niezbyt
rownego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. metoda punktowo-
krawedziowq ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on
pokryé min. 60% powierzchni. Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym
miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajagcych powinny do siebie szczelnie
przylegaé, a masa klejaca nie powinna miedzy nie wnikaé. Ptyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zaréwno na
powierzchni $cian jak i na naroinikach. Grubos$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych
wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni
netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego miejscach
styropianu o rdznej grubosci. Operacja wyrownywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng
czynnoscia w technologii ocieplania metodg lekka-mokra, odpowiedzialng za korncowy efekt zmierzajacy do
uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pdZniejsze nie dajg zgodnej z technologia
skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Kotkowanie styropianu

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zajs$¢ potrzeba dodatkowego
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8
szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka whbijaé lub
wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm
ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury
styropianu.

Prace dodatkowe

Wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarka $lusarka i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale
elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm) W sasiedztwie
wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewacji. Wykona¢ ewentualne
wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworéw okien i drzwi, uzywajgc siatki i osadzajac np. aluminiowy
katownik ochronny.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju
wybranej firmy, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z
wtdkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi
alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.

Prace nalezy rozpoczynaé od wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny jak do przyklejania styropianu.
Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na Sciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni paca
zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10-30 minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojgca. Poszczegdlne pasma siatki
uktadac pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5cm.

Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez
otulenia.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatkil. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna
przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Wykonanie podkfadu tynkarskiego
Podkfad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowaé bez rozcienczania, w

temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas
wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podkfad tynkarski moze stuzy¢



jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych
warunkow atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow

Naktadanie tynku akrylowego

Wyprawami w systemie docieplen jest cienkowarstwowy tynk akrylowy barwiony w masie zgodnie z dobrang
kolorystyka w czesci rysunkowej.

Tynki akrylowe sg produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty o

wiasciwej konsystencji, ktorej nie wolno niczym rozrzedzac ani zageszczaé. Dostarczane sg

w plastikowych wiaderkach, naktadanie mozna rozpocza¢ bezzwtocznie po otwarciu

pojemnika i przemieszaniu zawartosci.

Czynnosci naktadania i strukturowania tynkéw akrylowych moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do
+25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy naciggac na
podtoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar
tynku $ciggnaé rdwniez pacy stalowa gtadka do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia. Wydobycie zgdanej struktury tynku
odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie Swiezo
natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi -
pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka
wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i
podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikngé¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢
uwage na zakup towaru z
jednakowag datg produkg;ji.

7. ZAGADNIENIA PPOZ

Przy rozwigzaniach materialowych zachowano przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Panele betonowe zbrojone wiéknem szklanym niepalne klasy Al.
Styropian do docieplen FS samogasnacy.

8. WYTYCZNE BHP

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod upowaznionym nadzorem,
zachowujac przepisy bhp dla robét budowlano — montazowych, a w szczegdélnosci stosowal sie do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Dla rob6t budowlanych nalezy sporzadzi¢
plan BIOZ.

9. STOLARKA UZUPELNIAJACA (dodano 04.04.2016)

Przewiduje sie nowa stolarke PCV i drzwiowa stalowg zgodnie z zestawieniem na rys. 0036-PB-01, lokalizacja
pozycji z zestawienia na rysunkach elewacji 0036-PB-01, 0036-PB-02.

10. PRZEMUROWANIA ISTNIEJACYCH OTOWROW WRAZ Z NOWYMI NADRPOZAMI (dodano 04.04.2016)

Zamurowania otworéw istniejacych zgodnie z rys. elewacji. Sciany z pustakéw Max 29 cm, nadproza typu L19:
2x L19 dt. 300cm nad WD-01 i WD 02, 2x L19 dt. 140cm nad WD-04.

POUCZENIE:
* wymiary podane w dokumentacji nalezy sprawdzi¢ na budowie;

¢ przy pracach budowlanych szczegélnie nalezy zachowaé¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy;
* roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,



obowigzujagcymi normami i przepisami pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane;

* zabronione jest wbudowanie w obiekt materiatéw i urzadzen nie dopuszczonych do zastosowania w
budownictwie i nie posiadajacych stosownych atestow;

* dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od projektu oraz warunkéw okreslonych w decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniu jest naruszeniem prawa budowlanego /i pokrewnych/,
prawa autorskiego i podlega konsekwencjom prawnym;

* niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim i dokonywanie jakichkolwiek zmian bez zgody
autorow jest zabronione.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OCIEPLENIE ELEWAC)I BUDYNKU URZEDU GMINY WROBLEW WRAZ Z KOLORYSTYKA ELEWACII

INWESTOR:

GMINA WROBLEW

Wrdblew 15, 98-285 Wrdéblew
LOKALIZACJA:

dz. nrew. 61/3

Wrdblew 15, 98-285 Wrdblew, pow. sieradzki, woj. tddzkie
OPRACOWAL:

mgr inz. arch. Tomasz Cegietka
upr. nr 56/LOOKK/2010

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora

Analiza zakresu prac ociepleniowych i ogledziny obiektu
Ustawa z dnia 07.07.1994 roku ,,Prawo budowlane”
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku

el

2. Zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy zamierzenia budowlanego — OCIEPLENIE BUDYNKU URZEDU GMINY WROBLEW WRAZ Z
KOLORYSTYKA ELEWACII - ktérego wiascicielem jest Gmina Wrdblew. Inwestycja realizowana bedzie w m.
Wrdéblew na dziatce nr 61/3.

3. Zakres robot.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujace elementy realizowane
jednoczesnie:

* ocieplenie budynku

*  zmiana kolorystyki elewacji

Kolejnos¢ realizacji:
W pierwszym etapie realizacji wykonywane beda:
* prace demontazowe i rozbiérkowe
*  prace ociepleniowe.

W drugim etapie realizowane beda pozostate elementy inwestycji.



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na terenie dziatki nie wystepuje budynek Urzedu Gminy Wréblew bedacy przedmiotem opracowania.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

W obrebie istniejgcego zagospodarowania terenu nie wystepuja elementy mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczeAstwa i zdrowia ludzi. Nie przewiduje sie zmiany zagospodarowania terenu.
Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

W trakcie realizacji obiektu wystgpig roboty, przy ktéorych wykonywaniu wystapi ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0 m, (istniejaca wysokos¢ obiektu to do 8,5 m nad terenem), dlatego tez plan BIOZ
powinien zawierac szczegdtowy zakres robot budowlanych.

Prowadzenie instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych .

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do
pracy .

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sporzadzonym przez kierownika budowy. Pracownicy zatrudnieni przy pracach
montazowych muszg by¢ przed rozpoczeciem prac zapoznani z kolejnoscig robot .

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajagcym z wykonywania
robét budowlanych .

Teren budowy lub robét powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno
by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdéw
ciggowych i szynowych. Nalezy w miare mozliwosci wyznaczyé miejsca postoju (parkingi) dla pojazdéw
mechanicznych. Nalezy oznakowac teren budowy poprzez wywieszenie tablicy informacyjnej, tablic
ostrzegawczych zakazujgcych wstepu oséb niezatrudnionych na budowie i nieupowaznionych.

Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie i oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu
na drogach publicznych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotdéw.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie,
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji’

Na budowie prace zwigzane z podfgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nalezy zapewnic
ciggta droznosé wyjsé i wyjazddw z placu budowy.

Podstawa prowadzenia robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 roku w sprawie
warunkow i trybu postepowania przy rozbiérkach —Dz.U. z 1995 r. Nr10-poz. 47.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 4roku w sprawie ogdlnych przepiséw
BHP — Dz.U. Nr 129 poz.844.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej z 02.11.1954 roku w sprawie BHP przy spawaniu i
cieciu metali — Dz.U. Nr51 poz. 259.

Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28.03.72r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt montazowych i rozbiérkowych .



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
DO PROJEKTU OCIEPLENIA ELEWACJI BUDYNKU URZEDU GMINY WROBLEW WRAZ 2 KOLORYSTYKA ELEWACII
na dz. nr ew. 61/3 obreb Wréblew, Wréblew 15, pow. sieradzki, woj. tédzkie

dla inwestora:
Gmina Wréblew, Wréblew 15, 98-285 Wrdblew

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774. ze zm.), oswiadczam, iz
projekt architektoniczno-budowlany sporzadzony zostat zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w budownictwie,
zasadami wiedzy technicznej i Polskimi Normami.

Oswiadczenie sktadaja:

architektura
mgr inz. arch. Tomasz Cegietka
upr. bud. 56/LOOKK/2010



