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1) Decyzja o Stwierdzeniu Przygotowania Zawodowego do pelnienia samodzielnych
furkcji technicznych w budownictwic —ar 292/81 z dn. 30.12.1981 — pismo —
znak © A TIL.8386/57/81 — wyd. przez Urzad Wojewodzki w Sieradzu.

2) Zaswiadczenie o nr ewid. LOD/IS/ 1128/02 z dn. 03.12.2016 wydane przez
Fodzka Okregowa, Izbe Inzynierow Budownictwa

3) OSWIADCZENIE zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Bud.
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5) Opis techniczny
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8) Opinia nr PODGK.6630.258.2017 z dn. 20.07.2017 t wydana przez Pow. Oérodek
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10) Uzgodnienie — pismo — znak: SW/6216/u-2067/462/2017 z dn. 25.07.2017r. wydane
przez. Woj. Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Lodzi — Inspektorat

Sieradzko — Wielufiski w Sieradzu
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12) Projekt zagospodarowania terenu — lokalizacja studni rewizyjne] — D 2 —na istn.
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1: 500 —rys. nr P1

13) Projekt zagospodarowania terenu — lokalizacja studni rewizyjnej — D —na istn.
przepuscie drogowym §r. 1000 mm i studzienki rewizyjnej D 1 na istn. przepuscie
ir. 315 mm - przebudowa drogi gminnej w miegjsc.: Blizniew —dz. nr ewid. 10,
km 1-+8725 1 km. 2+ 151,5 gm. Wroblew — skala 1: 500 — rys. nr P2

14) Studzienka rewizyjna - D —na istniejacym przepuscie drogowym $r. 1000 mm -
przebudowa budowa drogi gminnej w miejsc.:. Blizniew —dz. nr 10, km. 2+ 151,5

gm. Wroblew —rys. nr S1

15) Studzienka rewizyjna - D 1—na istniejacym przepuscie drogowym $r. 315 mm —
przebudowa budowa drogi gminne] w micjsc.: Blizniew —dz. nr 10, km. 1-+872,5

gm. Wroblew -rys. nr S2

16 ) Studzienka rewizyjna - D 2 -na istniejagcym przepuscie drogowym §r. 1500 mm -
przebudowa budowa drogi gminnej w miejsc.: Blizniew — dz. nr 236, km. 1 +2480

gm. Wroblew




e e o e ] e . e e T s T e M W S -

- s ,;gngaxz.ﬁmsox
:u@.ﬂnmn@«ﬁon ypAuruz oTuycezesod ¢ - UYoAuleiTues CowTEISUT T

nusasy wiveloduzn yolurdeto T usiuldveszyrevsy ‘upimoFhioopes o018
sT8aayeEz M CcPBUZOTUUSOYL hUSLE BTURDEq T IUBTUS0C ZeJo TowtElEUuf 1
TORS MpIUBNETe URAU[AORALLSUOY, BTULZIBMILA BTUBMOTOIIUCY 1 BLURM

~OdBTH '39q00 T AROPNO BTUBMOTOIZI0N T BTUBAOIOZPBU ‘BTUBMOLELY \m

.sohﬁmgﬁug udRLEHBYLS go.hnnhoxﬁapmcox uoetuezbinzos upiusyz

oﬂnzumumzom o - ysdugestuss ﬁnoc‘mgmﬁ spansload eyuezpbzacds /jz
“YoduzZoTulpel YoBRIIWOUOE T yohiuliowngqeuoy ysetu

~ezhMz0r yoAusuz BTuyoezsmod O - nueNs) BIUS[foxqzn yokurdetsd

M,somn?camﬂammx fyodnosbroopon 10818 mpaveload etuezpbzacds /|

(egupmron ¢ 3y
THEIEN RS

pubuse ryisanacs (s Sermaesner s

16 (0} Ruotuzemodn 18sf

ZA ZGODNOSC
Z OE?YGINALEM

0099 8L-0459T W (] Prizaef) "DZY
7-VNe YR Bais .ﬂ Sm
{(wmopomur sfovaimjoads) .

s 0 8 00 - - . A

.sobﬁmﬁnsm .ﬂromﬁmvwﬁ FTIAETE sisorger

H_oﬁhaoﬂﬁlannu_anuu_ wyonjefaads {erpoy)

FoulAxeylizul - oulAoBTelsul togoupefonds o

" §ifexuny (vapox)
Cf3oand { AmopRg eyitmolaty FEIo mgﬂmpxmnoam

“ffoytmg ?Eo_uvoﬂau mHuaa:oan op obfvjugemodn smopomuz spremoyolfizad %»WE

FRRESEESHTY W e 61 OFSEREET T wup (e(inozpon

(Amopsder — aao‘_.ﬁn sy

b1 oxpmne -

g ETE wr

VSRR e _o_aamao

ﬂanoa ...,Em@.ﬁz ,nmm.qua. . ?mxosaman

0% Eu .ﬁ?uﬂa«w Gﬁ .non u gz D ne 23«250“3 a aumnuﬁﬁu&  ffagung ﬁnia.wﬁoﬁmm EBE% q

1 5261 oBan] @.m.c_qu - ﬂﬁqauvcum fluoagsp) —on&noumh Suuvcmwomm EE&E airaplzrbdao,

i d. .ﬂxw,m .:5 m“ 5§t ..m_ mu SRR mqm vxm YERTE m 232%& o)
simiomopng m __e.._,nu_:,,",a_ﬂ__.u.,_g.; ﬁ_..__._%oﬁc._ u..é__..&_%
OOIMOTOMYZ YINYMOLOOAZYS: NINIZAYAMIS O VIZADIA

-

. gy
s vouuuﬁ_ .
e e v 9 s 1o ew\n_m\ ammm:HHH ki
NzZovyi

KR 3&0&. mﬁg



r
-
=

-
™
el
)

W HICTWA

7aswiadczenie

0 numerze weryfikacyinym:

tOD-KZ7-32Q-GJ9 *

Pan Andrzej GORSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/1128/02

adres zamieszkania Czartki 20A, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej izby Iniynieréw Budewnictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wetyfkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-08 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dria 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U.. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym poedpiserm. elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowatne pod wigledem skutkow prawnych dokimentort opatizenym podpisami wiasnorecznymi:)

2e rooing 5C 1 ONYE

2

~ weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby 1nzynierdw Budownictwa www.piib:org:pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowe] lzby inzynierdw
Budownictwa.




Czartki dn. 31.07.2017 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 Ustawy —Prawo Budowlane (Dz. U. z 20161. poz.
290 ), o§wiadczam, 7e projekt budowlany. studni rewizyjnych na istn. przepustach w km.
1+248, w km. 1+8725 i w km. 2+ 1515 —przebudowa drogi gminnej ~ kat. obiektu
bud. XXV 1 -w miejsc. Blizniew -dz. nr ewid. 10, 236 1 321, ktorego wiacicielem
jest Gmina Wréblew sporzadzony zostal zgodnie przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dmia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10. 07. 2003 . Nr 120
poz. 1120)

INWESTOR: GMINA WROBLEW
98 - 235 Wréblew 15

e Tl R TOURL D TPR S (U . S 1 1 1 1
RES: Projekt budowlano - wykonawczy. studni rewizyjnych a2 1stn.

przepustach w km. 1+248,0, w km. 1+8725

i w km. 2+ 151,5 - przebudowa drogi gminnej —kat. obiektu
XXVI w miejsc.: Blizniew — dz. nr ewid. 10, 236 1 321 gm
Wroblew

PROJEKTANT: Andrzej Gorski—upr. nr 292/81

s zartki
002634&00

DATA
OPRACOWANIA: lipec 2017r.



1. Zakres robét :
Obejmuje calo$¢ robdt budowlanych zwiazanych z wykonaniem studni rewizyjnych na
istn. przepustach w km. 1+248,0, w km. 1+872,5 i w km. 2+ 1515 - przebudowa

drogi gminnej —kat. obiektu XXVI w miejsc.: Blizniew —dz. nr ewid. 10, 236 1 321
gm. Wroblew

2. Wykaz istniejacych obiektow :

Na terenie w/w dziatek i w ich obrebie nie wystepuja nastepujace naniesienia stale:

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga siwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Projektowane studnie rewizyjne na istn. przepustach drogowych.

4. Przewidywane zagroZenia mogyce wystapi¢ podczas realizacji robdét budowlanych
Wykop pod wyzej wymienione uzbrojenie — przekracza glebokos¢ 1,5 metra.

5. Wskazania sposobu prowadzenia insirukiazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych :

Zaprowadzi¢ dziennik w ktorym pracownicy potwierdzac bedg przeprowadzane
tematycznie instruktaze.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonania robdt budowlanych w strefach
szczegbinego zagrozenia zdrowia :

Wyznaczyé, oznakowaé w sposdb poprawny krawedzie wykopu i utrzymywal je we
whadciwym stanie technicznym. W widocznym miejscu umiesci¢ stosowne instrukcje
wraz z numerami alarmowymi. Zapewni¢ nadzor nad wykonywanymi robotami
ziemnymi i budowlanc-montazowymi przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Opracowal: Andrzej Gorski




Opis techniczny
a) podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 :500
- Instrukeja Projektowania Wykonania i Odbioru Tnstalacji Rurociggowych
z Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu. Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z fur
PVC. Zeszyt Nr. 3 Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego W-wa
- Polskie Normy 1 Branzowe Normy

b) opis rozwigzan technicznych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany studni rewizyjnych na
istniejacych przepustach w km. 1+248, w km. 1 +872,5 1 w km. 2+1515
odprowadzajacej wody deszczowe z powierzchni utwardzonej chodnika 1 powierzchni
asfaltowej - przebudowa drogi gminne; w miejsc.: Blizniew —dz. nr ewid. 10, 236 i 321

gm. Wroblew

o) studzienka rewizyjna D2 w km. 1+ 248 na istn. przepufcie §r. 1500 mm -
rzeka Swedra *

Wody deszczowe z wyze] wymienionego terenu w km 1+ 248 projektuje si¢
odprowadzi¢ do istniejacego przepustu drogowego ér. 1500 znajdujacego sig¢ w
ciggu przebudowywanej drogi gminne na dziatce nr ewid. 321 —tj. do rzeki
Swedry. Tlod¢ wod opadowych bedzie wynosié¢ ca 38,8 dm3/s. Na istnigjgeym
przepuscie drogowym $r. 1500 mm projektuje si¢ wykonanie studzienki rewizyjnej
wg rys.. nr S 3. Studzienke rewizyjng - wg rys. nr S 3 - ér. 1000 mm -zelbetonowe
w wykonaniu szczelnym - w 100 %, =z wlazami zeliwnymi typu cigzkiego.

Dla uzyskania szezelnosci studzienki nalezy stosowaé w jej wykonaniu beton
hydrotechniczny wg. BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniajacymi oraz przejécia
szczelne dla rur PVC. Alternatywnie dla uzyskania szezelnoscei potaczen miedzy kregam
studzienek projekiuje sig stosowanie uszczelek gumowych.

W miejscach przejsé rurami PVC przez sciany betonowe studzienek, nalezy stosowac
przejicia szezelpe z uszezelnieniem gumowym - przejscia szczelne tulejowe - przelotowe.
Sieé kan. deszczowej zaprojektowano z rur PVC typ "S", ér. 315/9,2 mm...
Studzienke rewizyjng zaprojektowano z kregdw zelbetonowych ér. 1000 mm z przykryciem
ptytami zelbetowymi &r. 1250 mm 1 wiazami z zamknieciami typ cigzki 40 fon. Dolna
czesé studzienki ($ciana - plyta denna) powinna by¢ wykonana z cegly kanalizacyjne) klasy
250, tub z elementow prefabrykowanych. Stopnie whazowe typu 2¢ wg PN-54/H-74096

d) studzienka rewizyjna D1w km. 1+ 872,5 na istn. przepuScie §r. 315 mm

Wody deszczowe z wyze] wymienionego terenu w km 1+8725 projektuje sig
odprowadzi¢ do istniejgcego przepustu drogowego Sr. 315 mm znajdujacego si¢
w ciggu przebudowywanej drogi gminnej na dzialce nr ewid. 10. Ilos¢ wod
opadowych bedzie wynosi¢ ca 73,1 dm3/s. Na istniejacym przepuscie drogowym
ér. 315 mm projektuje si¢ wykonanie studzienki rewizyjnej wg rys.. nt S2. .
Studzienke rewizyjng - wg rys. nr S 2 - ér. 1000 mm -zelbetonowe w wykonaniu
szczelnym - w 100%, z wiazami zeliwnymi typu ciezkiego.
Dla uzyskania szczelnosci studzienek nalezy stosowac w ich wykonaniu beton
hydrotechniczny wg. BN-62/6738-07 wraz. z domieszkami uszczelniajacymi oraz przejécia
szezelne dla rur PVC. Altematywnie dla uzyskania szczelnosci polaczen miedzy kregami



studzienek projektuje si¢ stosowanie uszczelek gumowych.

W miejscach przejsé rurami PVC przez Sciany betonowe studzienek, nalezy stosowal
przejécia szczelne z uszezelnieniem gumowym - przejécia szezelne tulejowe - przelotowe..
Sie¢ kan. deszczowej zaprojektowano z rur PVC typ "S", $r. 315/9,2 mm...
Studzienke rewizyjna zaprojektowano z kregow zelbetonowych sr. 1000 mm z przykryciem
plytami zelbetowymi §r. 1250 mm 1 wiazami z zamknieciami typ ciezki 40 ton. Dolna
cze$é studzienki ($ciana - plyta denna) powinna by¢ wykonana z cegly kanalizacyjnej klasy
250, lub z elementow prefabrykowanych. Stopnie wlazowe typu 2¢ wg PN-54/H-74096

¢) studzienka rewizyjna D w km. 2+ 151,5 na istn. przepu$cie sr. 1000

Wody deszozowe z wyzej wymienionego terenu w km 2 +151.5 projektuje si¢
odprowadzié do istniejacego przepustu drogowego sr. 1000 znajdujacego sig
w ciggu przebudowywanej drogi gminnej na dzialce nr ewid. 10. Tlos¢ wod
opadowych bedzie wynosi¢ ca 24,3 dm3/s. Na istniejacym przepudcie drogowym
ér. 1000 mm projektuje si¢ wykonanie studzienki rewizyjnej wg rys.. nr S1. .
Studzienke rewizyjna - wgrys. nr S 1 - §r. 1600 mm -zelbetonowg w wykonaniu
szezelnym - w 100 %, z wlazem zeliwnyrm typu cigzkiego.
Dla uzyskania szczelnosci studzienki nalezy stosowac w jej wykonaniu beton
hydrotechniczny wg, BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniajgoymi oraz przej$cia
szezelne dla rur PVC. Alternatywnie dla uzyskania szczelnodci potgczen migdzy kregami
studzienek projektuje si¢ stosowanie uszczelek gumowych.
W miejscach przejéé rurami PVC przez $ciany betonowe studzienki, nalezy stosowad
przejécia szczelne z uszezelnieniem gumowym - przejscia szezelne tulejowe - przelotowe..
Sicé kan. deszezowej zaproiektowano zrur PVCtyp "S", 4r. 31552 mm...
Studzienke rewizyjna zaprojektowano z kregow zelbetonowych §r. 1000 mm z przykryciem
plytami zelbetowymi $r. 1250 mm i wlazami z zamknigciami typ cigzki 40 ton. Dolna
czesé studzienki (Sciana - plyta denna) powinna by¢ wykonana z cegly kanalizacyjnej klasy
250, lub z elementow prefabrykowanych. Stopnie wlazowe typu 2¢ wg PN-54/H-74096
W budowie kanalizacji obowigzuje stosowanie Polskich Norm 1 Norm Branzowych oraz
uwzglednienie wymagan przyszlego uzytkownika
PN-87/B-01070- Sieé kanalizacyjna zewnetrzna .Obiekty 1 elementy

sazenia. Technologii

PN-92/B-10735- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/C089205- Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanta przy odbiorze
PN-88/B-02014 - Obciazenia budowli. Obcigzenia gruntem.

f) Wytyczne wykonywania robét

Rury nalezy ukladaé na podtozu naturalnym i wyprofilowanym do ksztattu rury, tak aby
conajmniej 3/4 dlugosei rury miala styczno$é z podiozem. W wypadku wystapienia tzw.
przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypelni¢ ubitym
sypkim gruntem z ukopow. W wypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej
podtoza musi podlegaé odwodnieniu. Ulozony odcinek rury kanalowej wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z sypkiego gruntu, przynajmniej na
wysoko$é 10 cm. ponad wierzch rury  (w koncowe fazie obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm.)
Strefa siegajaca 30 cm powyzej wierzchu rury, zwana obsypka po winna byé odpowiednio
zageszczona i wolna od kamieni mogacych wywierac na rurg naciski miejscowe. Rurociag
z rur PVC, pod wplywem obciazenia pionowego odksziatca sig dos¢ Znacznie prZyjmujac
ksztalt elipsy. Kanat z rur PVC nalezy wykonywaé w temperaturach plusowych powietrza.
Optymalna temperatura powietrza dla ukiadania rur jest tepmeratura 10 - 20st.C. Ukladante
rur w wykopach w temperaturze powietrza nizszej od 8 st .C jest bledem



technologicznym, zas uktadanie rur w temperaturach ponizej O st C. jest zabronione z uwagi
na mozliwoéé wystapienia niezauwazalnych peknieé i powstawania w eksploatacji
znacznych wydluzeh termicznych z powodu znacznej réznicy temperatur (temp. sciekow -
temp.montazu). Zaktadajac, ze temperatura ciekoéw w kanatach wynost 20-25st.C, za$
rarociag byt ukladany w temp. powietrza O st. C to wydluzenie termiczne wyniesic na
odeinku kanatu 50 m: deltalL =L *t*at=50m * 25 * 0,08 = 100 mm

Takie wydluzenie jest niedopuszezalne. Mniejsze wydiuzenie nalezy kompensowac przez
niedobijanie do konca kielicha rury, pozostawiajac | cm zapasu na wydtuzenie przewodow

g} Wytyczne robot ziemnych

Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie z wytycznymi normy BN-83/8836-2 .,
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze ., am. in-.:
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a w porze nocnej oswiethic. Podloze wykopu
powinno byé zageszczone i réwne z jednakowym spadkiem.

Na czas wykopu zamiedcié tabliczki informacyjne o ghebokich wykopach.

Zasypanie wykopéw po inwentaryzacji geodezyjnej i odbiorze technicznym do wysokodci 3C
cm nad wierzch rury prowadzié recznie ubljakier do uzyskania projekiowanego wskaznika
zageszczenia obsypki tur, za$ pozostale warstwy gruntu zasypywad warstwami recznie

z dalszym stosowaniem recznego ubijaka do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu

Is- 0,99

Wizystkie napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sie lub biegngee réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
zamontowanie na przewodzie rury dwudzielne] - zgodnie z rys. w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.

Odbiory robodt

Odbiér robot przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o

nastepujace normy.

PN-81/B-1075 Wodociagi. Przewody zewnetrze. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-

92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-

$6/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i podziat gruntéw BN-

83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Odbiory winny by¢ prowadzone dwuetapowo.

1. Odbiory czeéciowe powinny obejmowaé poszezegélne fazy robdt podlegaigee zakryciu
przed catkowitym zakonczeniem budowy.

-wykopy z odbiorem podloza gruntowego,

-ulozenie betonu pod studzienkt,

~ulozenie przewodu w wykopie

- proba szezelnosel

-jakosé wykonania obsypki przewodu

2. Odbiér techniczny koficowy po catkowitym zakoniczeniu rob6t 1 przed przekazamem
kanatu do eksploatagj:.




INFORMACJA o OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1) Charakterystyka dziatek sasiednich
Dziatka o nr ewid. 10, 236 i 321 to dzialki Gminy Wroblew, . Dzatki przylegle to
grunty ome lub laki i sa obecnie z wolne od zabudowy..

2) Charakterystyka obiektu.
Projektowane studnie rewizyjne na istniejacych przepustach drogowych zostaly
usytuowane na dziatkach Inwestora..

3) Wplyw prowadzenia robot budowlano — montazowych.
Projektowana lokalizacja studni rewizyjnych na dziatach Inwestora pozwala na
prowadzenie prac bez oddzialywania na inne dziatki sgsiednie i bez ograniczania
korzystania z nich.

4) Emisja drgaf, halasébw i zanieczyszczen.
Nie przewiduje sig, aby studnie rewizyjne po jego oddaniu do uzytkowania emitowaly
szkodtiwe gazy, pyly, czy tez drgania i halasy, lub inne zaki6cenia.
Projektowane studnie rewizyjuoe majg na celu odprowadzenie wod opadowych z terepu
proj. przebudowy drogi gminnej, co nie bedzie stanowio zrodia zanieczyszczen dla
otoczema.

5) Warunki p.poz.
Proj. studnie rewizyjne beda usytuowane w gruncie pod powierzchnig terenu i nie
stanowig zagrozemia pPrzeciw poZarowego.

Whiosek:

Obszar oddzialywania projektowanych studni rewizyjnych dia potrzeb edprowadzenia
wéd opadowych z obszarn modernizowanej drogi gminnej egranicza si¢ do terenu
dzialek Inwestora, na ktérym s3 usyluowane.

Opracowal: Andrgﬁidé}eérski
j B
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Wykaz wspdirzednych

Blizniew, dz. 10, 236, gm. Wroblew

Nr X Y

D 5721012,40 6536700,81
DA 5721288,32 6536679,61
D2 5721445,06 6537193,28
W1 5721283,38 ©536664,62
W2 5721288,63 8536665,30
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Starostwo Powiatowe Nr uzgodnien: PODGK .6630.258.2017
w Sieradzu
Sieradz, dnia: 20.07.2017 r.
PODGK Sieradz
nl. Warnertczyka 1
38-200 Sieradz
tel./fax: (43) 822-57-71, 827-15-10
e-mail: zudp@podgksieradz.pl

PODGK.6630.258.2017

Uzgodnienie lokalizacji projektowanego obiektu: ~ przebudowa drogi gminnej w zakresie przebudowy sieci
telekomunikacyjnej i budowy studni rewizyjnych

Zlokalizowanego: obr. Stomkéw Mokry — Blizniew gm. Wrdoblew

Whioskodawca: UG Wroblew

Zlecenie nr z dnia: 2017.07.13

Data wplywu zlecenia: 2017.07.17 NI ks. korespondencji: PODGK.6630.258.2017
UWAGI:

L. Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z péZniejszymi zmianami ) inwestor
Jest zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe oraz obiektéw, o ktérych mowa w art.29 ust. 1 plt: la, 2b1 192205,

2. Rozpoczgcie prac ziemnych wykonawca winien zghosié z 14 dniowym wyprzedzeniem we wlasciwym terenowo

Rejonie Energetycznym, Rejonie  Telekomunikacji, Zakladzie Gazowniczym, Zakladzie Wodociagéw i Kanalizacji,
Spéice Grupy PKP celem potwierdzenia aktualnosei uzgodnien dokonanych na Naradzie Koordynacyjnej.
3. W celu uzyskania zgody na zaj¢cie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:
- Zarzad Drog Krajowych- odnosnie drég krajowych,
- Wojewodzki Zarzad Drog - odnosnie drég wojewddzkich,
- Powiatowy Zarzad Drég- odnosnie drég powiatowych,
- Wojtéw, Burmistrzow na pozostatym terenie gmin.

4. W celu zachowania niezmiennego polozenia purktéw osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu

nalezy wykona¢ r¢cznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyinej.

Fakt ten geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy.

W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjne) inwestor ma obowiazek na wlasny koszt zlecié uprawnionej
Jjednostce wykonawstwa geodeézyjnego renowacie tych punktow.

ZALECENIA: )
........................................................................ e, e

VERTE !




Wojewoddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lodzi

Inspektorat Sieradzko-Wielunski
ul. Warnericzvka 1, 98-200 Sieradz

hiip: Swww.bip.mefioracia lodzkie pi e-mail: iswmelioracia.lodziie.pl

émina Wroblew
- Wraoblew 15
98-235 Wréblew

‘Sieradz, dnia £< lipca 2017 r.

ISW /6216/u-2067/ b4/ 2017

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.07.2017 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowane]
studni rewizyjnej na istniejgcym przepuscie w km 22+973 rzeki Swedry w miejscowosci Blizniew, gm.
Wréblew - Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w todzi Inspektorat Sieradzko-Wielufiski
informuje, ze nie wnosi uwag do planowanego zamierzenia inwestycyjnego, kiorego realizacja
nastepowac moze w sposob przewidziany prawem, po uzyskaniu stosownych pozwdlen, uzgodnie,
zawairciu umow, itd., zawiadamiajgc wczesnigj tut. inspektorat o planowanym terminie rozpoczecia
i zakonozenia robét (minimalny termin zioZenia zawiadomienia — siedem dni przed TOZpOCZETIE
i zakoniczeniem prac). |

Informuje sie ponadto, ze Inwestor zadania winien wystapic do Dyrektora Wojewédzkiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w todzi, dzialajacego wimieniu Marszatka Wojewddztwa
todzkiego, 7z wnioskiem o zawarcie umowy uzytkowania gruntu pokiytego wodami publicznymi,
stanowigcymi wtasnosé Skarbu Panstwa, niezbednego do realizacji przedmiotowej inwestycji, w mys| art.
20 Prawa wodnego (szczegOtowe dane prezentowane sg na  stronie. internetows
www.bip.melioracja.lodzkie.pl w zakfadce sposoby przyjmowania i zalatwiania spraw). Przedmiotowa
umowa stanowi jednoczesnie praweo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

Zatgezony projekt zagospodarowania terenu w skali  1:500 dla ww. inwestycji, opieczetowany

i opisany zgadnie z klauzulg na pieczatee, stanowia integraing czeédé pisma.
. Kresoons @

Zatgezniki:

- projekt zagospodarowania terenu dla @_}{li ‘,%%SWCJ f%%@%ﬂ%

sprawe prowadzi: Radostaw Klimezak
tel ffax. (43) 622 56 16 |
e-mail radoslaw kiimczak@melioracja. lodzkie.pl
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Wréblew dnia ...2.2..06.2017 r
Paristwo Dorota i Andrzej Polanowscy

{ imie i nazwisko wiasciciela (wiascicieli) dziatki )

Blizniew 40, 98-285 Wréblew

(adres)

p. Dotora Polanowska AMN 828889
p. Andrzej Pelanowski AML 920660

{ numer dowodu osobistego wlaiciciela (wlascicieli) dziatki )
OSWIADCZENIE

Niniejszym oéwiadczam, Zze wyraiam zgode na zrzut wody opadowej i roztopowej z pasa
drogowego drogi w m. Blizniew { dziatka nr 10, obreb Blizniew ) do rowu przebiegajacego przez moja
dziatke nr 271 w obrebie BliZzniew.

Powyisze jest konieczne do prawidtowego odwodnienia pasa drogowego, w zwigzku z planowana
przebudowg drogi.

v %)/‘-’? C@/%’t//éﬁ %-AQ ~ ;’i €.
WY il O

{ podpis wiasciciela dziatki )

Orski
-TSAMTARNYCH

P02, Caarti o0
5092434




PRZEKROJ A-A
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| INWESTOR:: GMINA WROBLEW
| 98 — 285 Wrdblew 15
RODZAJ _ '
[ —k OPRACOWANIA: Studzienka rewizyjna - D — na istniejacym przepuscie skala
tawy fundamentowe i drogowym §r. 1000 mm - przebudowa drogi gminnej 1:20
D\ = thmew dz. nr ewid. 10, km 2+ 151,5
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INWESTOR::: GMINA WROBLEW
98 — 285 Wibblew 15
RODZAJ :
OPRACOWANIA: Studzienka. rewizyjna —D 2- na istniejacym przepuscie] skala
| drogowym $§r. 1500 mm — przebudowa drogi gminne | 1:20
L Blizniew — dz. nr ewid. 236, km 1+248,0
' gm. Wréoblew  [rys. or S§3
PROJEKTOWAL.: Andrze; Gorski  upr. bud. nr ewid. 292/81 Po@g u,ﬁ!\@
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STUDNIA - PRZELOTOWA

Wiaz kanalowy zeliwny
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Podsypka piaskowo-zwirowa

zageszczat mechanicziie

UWAGI

1. Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierscieni dystansowych)
{gczone sg za pomocg gumewych uszezelek.

2. Przejscie kanaléw przez scianki studzienki wykonac za pomocg
fabrycznie wklejonych kroécdw potgezeniowych w nawierconych w Scianie studzienki
otworach lub przy uzyciu uszczelek!
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INWESTOR:: GMINA WROBLEW
98 — 285 Wrédblew 15
RODZAJ |
OPRACOWANIA: Studzienka rewizyjna—D 1-na istniejacym. przepusciq  skala
drogowym $r. 315 mm — przebudowa drogi gminnej 1:20
Blizniew — dz. nr ewid. 10, km 1+ 8725
gm. Wroblew |rys. nr S2
PROJEKTOWAL. Andrze] Gorski | upr. bud. or ewid. 292/81 3
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

OBIEKT

LN

i,

INWESTOR:

JEDNOSTKA
PROJ.:

AUTOR:

DATA

BUDOWLANYCH

STUDNIE REWIZYJNE NA ISTN. PRZEPUSTACH W km. 1+
248, w km. 1+8725 i w km. 2+ 151,5 -PRZEBUDOWA

DROGI GMINNEJS

Blizniew — dz. nr ewid. 10,236 i 321 gm. Wrdblew

GMINA WROBLEW

PROJEKTOWANIE i NADZORY Andrzej Gorski
98 - 200 Sieradz Czartki 20 a

tel. 505 092 634

e-mail: :mag3@op.pl

Andfze G‘v;érs i
AT Sf | ST G ARNYCH
Andrzej GorskioH" 0 ;.

©8-200 Sier 0}.-
ta), 505 Ho2 634

lipiec 2017t
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L SPIS ZAWARTOSCL

1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- Wymagania Ogolne.

2. Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych:
- SST ar 1 - studnie rewizyjne na istn. przepustach drogowych

II. KLASYFIKACJA ROBOT wg WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
DZIAL:
45000000-7 - Roboty budowlane

GRUPY ROBOT:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowg

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleinych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

45300000-¢ - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

KLASY ROBOT:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty

ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych
i elekiroenergetycznych , autostrad, drog, lotnisk 1 kolei, wyrdwnywanie
terenu

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KATEGORIE ROBOT:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagdw

komunikacyjnych 1 linii elektroenergetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli.

452330009 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania
nawierzchni autostrad, drog i placow

45236000-0 - Wyrdwnywanie terenu

45311000-0 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej oraz opraw



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - WYMAGANIA OGOLNE

Spis tresci.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robodt

2. MATERIALY

2.1 Zrbdia uzyskania materiatdw do elementéw konstrukeyjnych
2.2. Pozyskiwanie masowych matenatéw pochodzenia miejscowego
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

3. SPRZET
4.  TRANSPORT

.
4 1 OinAlna wumacania Antuarona tranonnris
k. v&ulil\l vvJul.u.Em LA LALFL U.nq:vv 'dlwmy\llltu

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

5.  WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
5.2. Czynnosci geodezyjne na budowie

5.3. Likwidacja placu budowy

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robét,

6.2. Pobieranie probek

6.3. Badania 1 pomiary

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.5. Certyfikaty i deklaracje

6.6. Dokumenty budowy

7  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

7.2. Zasady ckreslania ilosci robot i materialow
7.3. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

7.4. Czas przeprowadzania pomiaréw

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaj odbiorow robdt

8.2. Odbér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
8.3. Odbidr czesciowy

8.4. Odbidr ostateczny (koficowy)

~ 8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji



9  ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
10 DOKUMNETY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych | ktére zostang wykonane w ramach
wykonania studni rewizyjnych na istn. przepustach drogowych w km. 1+2480, w
km. 1+8725 i w km. 2+ 151,5 w miejsc. Blizniew —dz. nr ewid. 10, 236 i 321
gm. Wrdblew

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna {ST) stanowi podstawg opracowania szczeg6lowych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako czgéé Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objgtych ST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji ogdlnej obejmuja wymagania ogélne,
wspéine dla robdt budowlanych objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
(S8T). Zakres robdt obejmugje :
roboty przygotowawcze
roboty ziemne
roboty montazowe .

1.4. Okreslenia podstawowe.

{lekro¢ w ST jest mowa o :
a) Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna, bedaca
autorem dokumentacji przetargowej
b) Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczona przez Wykonawce
robdt, upowazniong do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg ustawows odpowiedzialno$é za prowadzong
budowe
¢) Inspektorze Nadzoru - nalezy przez to rozumieé osobe posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego; reprezentuje on interesy Inwestora na budowie 1 wykomuje
biezacy kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robdt, bierze udzial w sprawdzianach
i odbiorach robot zakrywanych 1 zanikajacych , badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu
d) ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow 1 ewentualuie dodatkowych zalacznikéw; wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspekiora nadzoru
¢) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzeh , w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy
f) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych
i kohcowych , w miare potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik
montazu
g) dokumentacji powykonawczej ~ nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z na
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi po



miarami powykonawczymi

h) dzenniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacymi urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot

i) materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby miezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z doku-
mentacja projektows i specyfikacjan technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

j) poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru,

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjoymi, Dziennik Budowy oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowe]
il komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przetargowa dokumentacja projekiowa , ktora Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po
podpisaniu Umowy zawieraé bedzie nastepuiace czesci:
projekt budowlano-wykonawczy w zakresie i stopniu dokladnosci niezbednym do realizacji
robot budowlanych ST wykonania i odbioru roboét przedmiary robot
informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zawarta w projekcie budowlano-
wykonawczym).
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje: projekt organizacii
ruchu na czas prowadzenia robét projekt organizacji i harmonogram robot,

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST,

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowia zatgczniki do umowy a wymagania wyszcezegolnione
w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcey tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg waznigjsze od odczytu ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne
2 Dokumentacja projektows i SST.
Wielkosci okresione w Dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci doce-
lowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego w SST przedziahu tole-
rancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywad
zgodnos§¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowsg lub SST 1 majg wplyw na
niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4 Zabezpieczenie tereny budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakofczema i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace , w tym:
ogrodzenia, porgcze oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
érodki niezbedne do ochrony robét, wygody spoteczefistwa i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowng

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokd! terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzet: lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sig¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopow 1 drég dojazdowych
b) $rodki ostroznosci 1 zabezpieczena przed,
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wrykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone
przed dostepem 0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowo-
dowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5 7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacjt 1 urzadzen zlokalizowanych na

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociggi, kable, itp. Wykonawca
zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji t urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzef podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdu.

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczei obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na t z terenu robot Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obeiazenic osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoficzony
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fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczefistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zZycia 1 zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyiej nie
podlegaja odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;,

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty
1 urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbiorn ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wy-
pelnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzef
lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolett 1 inne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegbdlowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materialéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciaghych badaf okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédla spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jakosciowe okres§lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych {(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca cdpowiada za uzyskanie pozwolen od wlaécicieli 1 odno$nych wiadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zi0z miejscowych, wiaczajac w to zZrodia wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryj-
nych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekejt do zatwierdzenia Inspekto-
rowl nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; oplaty
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Wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialow do robdt,
chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegdlowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus
i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedsg
formowane w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazaii Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzu-
jacymi na danym obszarze

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zastang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wy~
konawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezapiaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakosc
i whasciwosé do robét 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.5. Wanantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réoznych
rodzajéw materialtéw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiahi nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET,

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé pod wzgledem typow
1 ilosci wskazaniom zawartym w SST oraz projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowg

Sprzet bedacy wlasnodcia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzic jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody.



4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako§é wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych
materialow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mogg byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy,
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca opracuje:
projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sklada¢ si¢ z czgsci opisowej
i graficznej
pian bezpieczenstwa i ochirony zdrowia (plan bioz) projekt organizacji budowy
projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
koenstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
Wykcnawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontrakiem oraz
za jako$é zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$c z dokumentacja
projektows, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacyi lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST a takze w normach i wytycznych polecenia Inspektora nadzoru dotycza-
ce realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2, Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obsluge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli
wymagaé bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt
Wykonawca zapewni stale zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stazyt rowniez
pomocy Inspektorowi nadzom przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych. Wykonawca zapewni
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéw i sieci
punktéw odwzorowania.

5.3. Likwidacja placu budowy.
Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktoérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowg 1 SST
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposdb prowadzenia rob6t organizacje ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem rob6t plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
wykaz zespoldw roboczych , ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne wykaz osob
odpowiedzialnych za jakos$é i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementdw robot
system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot wyposazenie
w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan) sposob oraz forme gromadzenia
wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw a takze wyciaganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru wykaz maszyn 1 urzadzen
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne rodzaj i ilo§¢ Srodkow
transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszezy,
kruszyw, itp
sposdb i procedure pomiardw i badaf (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzef, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét 1 stosowanych materialow.
Wrykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatizenie 1 wszystkie urzgdzenia niezbgdne do pobierania prébek 1 badan
materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét
z czgstotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, Ze roboty wykonanoe zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST,
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotiwos¢ sa okre§lone w SST. W przy-
padku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspekior nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z umows. Inspektor nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji,
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacije o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawey zostana usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$é tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statysiyczaych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie€ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecente Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakoscl, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych



badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedy dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opi-
sane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,

6.3. Badania 1 pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowad mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie poZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i1 badania materialéw u Zrodla ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawey i producenta materiatow,
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie oceniac zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatoéw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdéw i robot z dokumentacja,
projektowa 1 SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopudcié do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:
1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub
aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezehi nie s3 objete certyfikacjg okreslona w pkt 11 ktére spelniaja wymogi SST,
W przypadku materialow, dla ktérych ww, dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposédb jednozna-
czny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone,
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6.6. Dokumenty budowy.

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczefistwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci: datg przekazania Wykonawcy terenu
budowy, date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, uzgodnienie
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakogci i harmonograméw robot, terminy
rozpoczecia i zakohczenia poszczegbinych elementow robét, przebieg robot, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia
Inspektora nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, zgloszenia
i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature
powietrza w okresie wykonywania rob6t podiegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$é rzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,
dane dotyczace sposcbu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecein Wyko-
nawcy robot.

6.6.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postépu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowiy zalaczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektor
nadzoru
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6.6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1] - {3]
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
d)protokoty odbioru robét,
) protokoly z narad i ustalefs,
f) operaty geodezyjne,
gyplan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.5. Przechowywanie doknmentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym, Zaginigcie kioregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Cbmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co naimniei na 3 doi przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcey od obowiazku ukoficzenia wszyst-
kich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot 1 materiatow.

Zasady okre$lania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne
z jednostkami okreflonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzema 1 sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru, Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob
ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarow
Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czes$ciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, atakze w przypadku wystepujace} diuzszej przerwy w robotach. Obmiary
robét zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czagie ich wykonywania Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosdci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksiazki
obmiaréw.
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8. ODRIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaj odbiordéw robot.
W zaleznodci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu
¢) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu)
d) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu rob6t. Odbiora tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czgdci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzeny nie-
zwlocznie, nie pd7niej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika bu-
dowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ i 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi

ustaleniami,

8.3. Odbidr czesciowy

Qdbior czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robot.
Qdbioru czeiciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Qdbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiédr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu {tlosci) oraz jakosci.
Calkowite zakohczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakofczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie
QOdbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno§ci wykonania robét z dokumentacjs projektowa i SST
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbior6w robét zanikajgeych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czgSciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniaja-
cych w poszczegdlinych elementach konstrukeyinych i wykoficzeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbiom ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robot
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
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projektowa i SST z uwzglednieniem toleranci i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto§¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy,

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kofcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace do-
kumenty:
1) dokumentacje powykonawcza, 1j. dokumentacj¢ budowy z nanjesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2) szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne)
3) protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych
4) protokoly odbioréw czesciowych
5) recepty i ustalenia technologiczne
6) dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty)
7) wyniki pomiaréw kontrolaych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakoSci (PZJ)
8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczehstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZT)
9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej gazowsj, owictlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przeka-
zania tych robot wlascicielom urzadzen
10) geodezying inwentaryzacie powykonawcza, robét i sieci uzbrojenia terenu
11) kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda, gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupeiajacych wyznaczy komisja i stwier-
dzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarangii

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancii polega na ocenie wykonanych robét
zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po
uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny (koficowy) robot".

9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. Ustalenia ogdine

Rozliczenia robdt mozna dokonywac na podstawie:
1, cen jednostkowych i obmiaru robdt - podstawg platnosci jest cena jednostkowa skal-
kulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalona dla danej pozycji kosztorysu,
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
2, podstawie ceny ryczaltowej - podstawa, platnoscei jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa
pozycii kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentaciji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe
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robét beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

koszty robét tymezasowych i prac towarzyszacych

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku

VAT

Z uwagi na fakt, ze Zamawiajacy podpisuje z Wykonawca umowe oparta o ceng ryczatiowa,
na Wykonawcy spoczywa obowigzek wlasciwego wycenienia robdt okreslonych
w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

9.2, Objazdy, przejazdy i organizacja rachu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazd6w, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje::
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych z
postepu robot

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czefistwa ruchu

¢) oplaty/dzierzawy terenu

d) przvgotowanie teremu

e} konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, ozna-
kowan i drerazu

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazd6éw i organizacji ruchu obgjmuje:

a) czyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan piono-
wych, poziomych , barier 1 $wiatet

b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materialow 1 oznakowania

b} doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
1. Projekt budowlany studni rewizyjnych na istn. przepustach w km. 1+248, w km.
1+87251 w km 2+ 151,5—przebudowa drogi gminnej w miejsc.: Blizniew —~dz. nr
ewid. 10,236 1 321 gm. Wrbblew
autor projekiu: Andrzej Gorski

Czartki 20 a gm. Sieradz

tel. 505 092 634;

e-mail: mag3@op.pl
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - Wymagania

ogolne.

autor: Andrzej Gorski




