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Chartupia Wielka - budowa budynku $wietlicy wiejskiej - Etap II - roboty

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 10842)

wykonczeniowe strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr | Podstawa Opis robot Jm| Ilos¢
Kosztorys Kody CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy
artystycznych i kulturalnych obiektow budowlanych
BUDYNEK SWIETLICY SRODOWISKOWEJ - ETAP II - ROBOTY
WYKONCZENIOWE
1 Element Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA I INNE
1.1 |KNNR7/503/5 |Okienka wewnetrzne podawcze aluminiowe, podnoszone o pow. do 1,5 m2 (szczegdtowy opis w
dokumentacji) - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
1,00%1,20%*2 2,400000
RAZEM: 2,400000|{m2 2,40
1.2 |KNNR7/503/5 |Oknazewnetrzne aluminiowe profil ciepty, rozwieralno-uchylne o powierzchni do 2 m2, szklone
szktem niskoemisyjnym U=1,1 W/m2K (szczegotowy opis w dokumentacii) - analogia
Wyliczenie ilosci robdt:
1,20*1,20%4 5,760000
RAZEM: 5,760000{m2 5,76
1.3 |KNNR7/503/5 |Jw. lecz uchylne do 2 m2 - analogia
Wyliczenie ilosci robdt:
1,90*0,60*5 5,700000
RAZEM: 5,700000{m2 5,70
1.4 |KNNR7/503/4 ‘Jw. lecz o powierzchni do 1 m2 - analogia
Wyliczenie ilosci robdt:
1,47*0,60 0,882000
RAZEM: 0,882000|m2 0,88
1.5 |KNNR7/503/8 |Drzwizewnetrzne wraz ze Sciankq catkowicie szklong, profil z przegroda termiczng o pow. ponad 2
m2 (szczegdtowy opis w dokumentacji) - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
2,39*3 7,170000
1,90*3*2 11,400000
RAZEM: 18,570000|m2 18,57
1.6 |KNNR7/503/6 |Okna aluminiowe szklone szktem niskoemisyjnym U= 1,1W/m2K, profil ciepty z wkfadka termiczna,
gdrna czes¢ okna uchylna o pow. ponad 2 m2 (szczegdtowy opis w dokumentacii) - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
1,90%3,00*5 28,500000
RAZEM: 28,500000({m2 28,50
1.7 |KNNR7/503/8 |Drzwizewnetrzne aluminiowe EI 60 min. profil ciepty - przegroda termiczna, wyposazone w zamki,
samozamykacz, pottora skrzydta (szczegotowy opis w dokumentacii) - analogia
Wyliczenie ilosci robdt:
1,40*2,10 2,940000
RAZEM: 2,940000{m2 2,94
1.8 |KNNR7/503/8 ‘Jw. lecz jednoskrzydtowe z naswietlem - analogia
Wyliczenie ilosci robdt:
1,00*2,40 2,400000
RAZEM: 2,400000{m2 2,40
1.9 |KNNR7/503/8 |w. lecz petne - analogia
Wyliczenie ilosci robdt:
1,00*2,10 2,100000
RAZEM: 2,100000{m2 2,10
1.10 |Koszt zakupu |Zakup i montaz samozamykaczy z poziomu podfogi
Wyliczenie ilosci robdt:
1+5+1+5 12,000000
RAZEM: 12,000000 |kpl 12
1.11 |[KNR Oscieznice profilowane, fabrycznie wykonczone - analogia
202/1016/1 (1) szt 19
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Chartupia Wielka - budowa budynku $wietlicy wiejskiej - Etap II - roboty

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 10842)

wykonczeniowe strona nr: 3
Nr | Podstawa Opis robot Jm| Ilos¢
1.12 |KNR Skrzydta drzwiowe z kratkami nawiewnymi, fabrycznie wykonczone
202/1017/2
Wyliczenie ilosci robot:
0,90%2,10*5 9,450000
1,00%2,10*8 16,800000
1,10*%2,10%2 4,620000
RAZEM: 30,870000|{m2 30,87
1.13 |KNR Jw. lecz petne
202/1017/2
Wyliczenie ilosci robdt:
1,00%2,10%6 12,600000
RAZEM: 12,600000 m2 12,60
1.14 |[KNNR7/503/9 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe petne, dwuskrzydtowe, kompletnie wykonczone (szczegdtowy opis w
dokumentacji) - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
1,70*%2,10%2 7,140000
RAZEM: 7,140000{m2 7,14
1.15 |[KNNR7/503/9 |Jw. lecz szklone - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
1,70*2,10 3,570000
RAZEM: 3,570000{m2 3,57
1.16 |KNNR7/503/9 ‘Jw. lecz czesciowo szklone - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
1,40*2,10 2,940000
RAZEM: 2,940000|{m2 2,94
1.17 |KNNR2/302/7 ‘Osadzenie parapetow z konglomeratu szerokosci do 25 cm - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
1,20*4+1,90*5+1,50 15,800000
RAZEM: 15,800000|m 15,80
1.18 |[KNNR2/302/7 |Iw. lecz szerokosci do 50 cm
Wyliczenie ilosci robot:
1,05*2 2,100000
RAZEM: 2,100000|m 2,10
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Chartupia Wielka - budowa

budynku $wietlicy wiejskiej - Etap II - roboty

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 10842)

wykonczeniowe strona nr: 4
Nr | Podstawa Opis robot Jm| Ilos¢
2 Element Kody CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
SUFIT PODWIESZANY
2.1 |KNR14/2012/3 |Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci 12,5 mm wodo- i ognioodpornych na metalowym
ruszcie podwdjnym
Wyliczenie ilosci robot:
7,71+8,00+8,88+4,62+11,68+10,52+18,13+8,40+14 138,160000
,71+13,47+6,16+3,40+8,26+5,09+5,04+1,97+2,12
RAZEM: 138,160000{m2 138,16
2.2 |KNR14/2012/3 ‘Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych wzmocnionych na podwojnym ruszcie metalowym
Wyliczenie ilosci robdt:
18,51*11,00 203,610000
RAZEM: 203,610000 m2 203,61
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Chartupia Wielka - budowa budynku $wietlicy wiejskiej - Etap II - roboty

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 10842)

wykonczeniowe strona nr: 5
Nr | Podstawa Opis robot Jm| Ilos¢
3 Element Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Kladzenie glazury
TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE
3.1 |KNR903/105/6 |Tynki wewnetrzne na Scianach, gipsowe grubosci 15 mm, wykonane sposobem recznym
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
(2,25+3,42)*2*2,80 31,752000
(2,25+3,55)*2*2,80 32,480000
(2,25+2,10)*2*2,80 24,360000
(1,20+1,06)*2*2,80*2 25,312000
(2,10+2,12)*2*2,80 23,632000
(2,10+2,20)*2*2,80 24,080000
(4,44+2,00)*2*2,80 36,064000
(2,10+2,17)*2*2,80 23,912000
(2,22+1,55)*2*2,80 21,112000
(1,20+1,05)*2%*2,80%*2 25,200000
(4,44+2,23)*2*2,80 37,352000
(2,52+2,02)*2*2,80 25,424000
(2,52+2,00)*2*2,80 25,312000
(3,65+6,52)*2*2,80 56,952000
(1,93+1,10)*2*2,80 16,968000
(1,93+1,02)*2%*2,80 16,520000
(1,60+1,06)*2*2,80*2 29,792000
(2,24+2,75)*2*2,80 27,944000
(3,80+5,10)*2*2,80 49,840000
(3,80+2,50)*2*2,80 35,280000
(3,80+3,87)*2*2,80 42,952000
(18,51+11,00)*2*4,00 236,080000
-1,60%2,05*6 -19,680000
-1,90%*3,00*7 -39,900000
-1,30%2,40 -3,120000
-260,31 -260,310000
RAZEM: 545,310000|m2 545,31
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Chartupia Wielka - budowa budynku $wietlicy wiejskiej - Etap II - roboty

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 10842)

wykonczeniowe strona nr: 6
Nr | Podstawa Opis robot Jm| Ilos¢
3.2 |KNR903/109/5 |Przygotowanie podtoza do podwyzszenia przyczepnosci
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
(2,25+3,42)*2%2,80 31,752000
(2,25+3,55)*2*2,80 32,480000
(2,25+2,10)*2%*2,80 24,360000
(1,20+1,06)*2*2,80*2 25,312000
(2,10+2,12)*2%2,80 23,632000
(2,10+2,20)*2%*2,80 24,080000
(4,44+2,00)*2%2,80 36,064000
(2,10+2,17)*2%2,80 23,912000
(2,22+1,55)*2%2,80 21,112000
(1,20+1,05)*2*2,80*2 25,200000
(4,44+2,23)*2%2,80 37,352000
(2,52+2,02)*2*2,80 25,424000
(2,52+2,00)*2%*2,80 25,312000
(3,65+6,52)*2%2,80 56,952000
(1,93+1,10)*2%*2,80 16,968000
(1,93+1,02)*2*2,80 16,520000
(1,60+1,06)*2*2,80%2 29,792000
(2,24+2,75)*2*2,80 27,944000
(3,80+5,10)*2%*2,80 49,840000
(3,80+2,50)*2%2,80 35,280000
(3,80+3,87)*2%2,80 42,952000
(18,51+11,00)*2*4,00 236,080000
-1,60*2,05*6 -19,680000
-1,90*3,00*7 -39,900000
-1,30*2,40 -3,120000
-260,31 -260,310000
RAZEM: 545,310000|m2 545,31
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Chartupia Wielka - budowa budynku $wietlicy wiejskiej - Etap II - roboty

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 10842)

wykonczeniowe strona nr: 7
Nr | Podstawa Opis robot Jm| Ilos¢
3.3 |KNR903/109/3 |Dodatek za zmiane gruboscio 1,0 mm
(1) Krotno$¢=>5
Wyliczenie ilosci robot:
(2,25+3,42)*2*2,80 31,752000
(2,25+3,55)*2*2,80 32,480000
(2,25+2,10)*2*2,80 24,360000
(1,20+1,06)*2*2,80*2 25,312000
(2,10+2,12)*2*2,80 23,632000
(2,10+2,20)*2*2,80 24,080000
(4,44+2,00)*2*2,80 36,064000
(2,10+2,17)*2*2,80 23,912000
(2,22+1,55)*2*2,80 21,112000
(1,20+1,05)*2*2,80*2 25,200000
(4,44+2,23)*2*2,80 37,352000
(2,52+2,02)*2*2,80 25,424000
(2,52+2,00)*2*2,80 25,312000
(3,65+6,52)*2%2,80 56,952000
(1,93+1,10)*2*2,80 16,968000
(1,93+1,02)*2*2,80 16,520000
(1,60+1,06)*2*2,80%*2 29,792000
(2,24+2,75)*2*2,80 27,944000
(3,80+5,10)*2*2,80 49,840000
(3,80+2,50)*2%2,80 35,280000
(3,80+3,87)*2*2,80 42,952000
(18,51+11,00)*2*4,00 236,080000
-1,60*2,05*6 -19,680000
-1,90*3,00*7 -39,900000
-1,30*2,40 -3,120000
-260,31 -260,310000
RAZEM: 545,310000|m2 545,31
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Chartupia Wielka - budowa budynku $wietlicy wiejskiej - Etap II - roboty

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 10842)

wykonczeniowe strona nr: 8
Nr | Podstawa Opis robot Jm| Ilos¢
3.4 |KNR903/109/7 |Zatozenie naroznikdw tynkarskich
Wyliczenie ilosci robdt:
(2,25+3,42)*2*2,80 31,752000
(2,25+3,55)*2*2,80 32,480000
(2,25+2,10)*2*2,80 24,360000
(1,20+1,06)*2*2,80%*2 25,312000
(2,10+2,12)*2*2,80 23,632000
(2,10+2,20)*2*2,80 24,080000
(4,44+2,00)*2%2,80 36,064000
(2,10+2,17)*2*2,80 23,912000
(2,22+1,55)*2%2,80 21,112000
(1,20+1,05)*2*2,80%*2 25,200000
(4,44+2,23)*2*2,80 37,352000
(2,52+2,02)*2*2,80 25,424000
(2,52+2,00)*2%*2,80 25,312000
(3,65+6,52)*2*2,80 56,952000
(1,93+1,10)*2%2,80 16,968000
(1,93+1,02)*2*2,80 16,520000
(1,60+1,06)*2*2,80%*2 29,792000
(2,24+2,75)*2*2,80 27,944000
(3,80+5,10)*2*2,80 49,840000
(3,80+2,50)*2*2,80 35,280000
(3,80+3,87)*2*2,80 42,952000
(18,51+11,00)*2*4,00 236,080000
-1,60*2,05*%6 -19,680000
-1,90*3,00*7 -39,900000
-1,30*2,40 -3,120000
-260,31 -260,310000
RAZEM: 545,310000|m2 545,31
3.5 |KNR903/109/8 |Podktad tynkarski z suchej zaprawy pod ptytki
(1)
Wyliczenie ilosci robdt:
(1,20+1,05)*2*2,05*2 18,450000
(2,25+2,11)*2*2,05 17,876000
(2,10+2,12)*2*2,05 17,302000
(2,10+2,20)*2*2,05 17,630000
(4,44+2,00)*2%*2,05 26,404000
(2,10+2,17)*2*2,05 17,507000
(2,22+1,55)*2%*2,05 15,457000
(1,20+1,05)*2*2,05*2 18,450000
(2,52+2,02)*2,05 9,307000
(2,52+2,00)*2*2,05 18,532000
(1,93+1,02)*2%*2,05 12,095000
(1,93+1,10)*2*2,05 12,423000
(1,60+1,06)*2*2,05*2 21,812000
(2,75+2,24)*2*2,05 20,459000
(3,80+5,10)*2*2,05 36,490000
(3,80+2,50)*2*2,05 25,830000
-0,80*2,05*10 -16,400000
-0,90*%2,05*13 -23,985000
-1,30*2,05 -2,665000
-1,30*2,05 -2,665000
RAZEM: 260,309000/ m2 260,31
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Chartupia Wielka - budowa budynku $wietlicy wiejskiej - Etap II - roboty

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 10842)

wykonczeniowe strona nr: 9
Nr | Podstawa Opis robot Jm| Ilos¢
3.6 |KNNR2/803/2 |Licowanie $cian ptytkami glazura na zaprawie klejowej - analogia
Wyliczenie ilosci robdt:
(1,20+1,05)*2*2,05*2 18,450000
(2,25+2,11)*2%2,05 17,876000
(2,10+2,12)*2%*2,05 17,302000
(2,10+2,20)*2%*2,05 17,630000
(4,44+2,00)*2*2,05 26,404000
(2,10+2,17)*2%2,05 17,507000
(2,22+1,55)*2*2,05 15,457000
(1,20+1,05)*2*2,05%2 18,450000
(2,52+2,02)*2,05 9,307000
(2,52+2,00)*2%*2,05 18,532000
(1,93+1,02)*2%*2,05 12,095000
(1,93+1,10)*2%*2,05 12,423000
(1,60+1,06)*2*2,05*2 21,812000
(2,75+2,24)*2%2,05 20,459000
(3,80+5,10)*2*2,05 36,490000
(3,80+2,50)*2%*2,05 25,830000
-0,80*2,05*10 -16,400000
-0,90*2,05*13 -23,985000
-1,30*2,05 -2,665000
-1,30*2,05 -2,665000
RAZEM: 260,309000/ m2 260,31
3.7 |KNNR2/805/7 |Montaz listew wykoriczeniowych
Wyliczenie ilosci robdt:
260,31*1,05 273,325500
RAZEM: 273,325500|m 273,33
3.8 |KNR217/137/1 |Osadzenie kratek wentylacyjnych w stropach
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 14
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Chartupia Wielka - budowa budynku $wietlicy wiejskiej - Etap II - roboty Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 10842)

wykonczeniowe strona nr: 10
Nr | Podstawa Opis robot Jm| Ilos¢
4 Element Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
PODLOZA I POSADZKI

4.1 |KNR15/517/1 |Izolacja pozioma z folii budowlanej, dwukrotnie
Krotnos¢=2

Wyliczenie ilosci robot:

7,71+203,61+8,00+8,88+4,62+11,68+10,52+18,13+ 341,770000
8,40+14,71+13,47+6,16+3,40+8,26+5,09+5,04+1,9
742,12

RAZEM: 341,770000 m2 341,77

4.2 |KNR202/609/3 ‘Izolacja ze styropianu EPS-100 grubosci 15 cm
Wyliczenie ilosci robot:

7,71+203,61+8,00+8,88+4,62+11,68+10,52+18,13+ 341,770000
8,40+14,71+13,47+6,16+3,40+8,26+5,09+5,04+1,9
742,12

RAZEM: 341,770000 m2 341,77

4.3 |KNNR2/1207/4 ‘Warstwa wyrownawcza w systemach ogrzewania podtogowego 2x25 mm
Wyliczenie ilosci robot:

7,71+203,61+8,00+8,88+4,62+11,68+10,52+18,13+ 341,770000
8,40+14,71+13,47+6,16+3,40+8,26+5,09+5,04+1,9
742,12

RAZEM: 341,770000 m2 341,77

4.4 |KNNR2/1207/5 |Dodatek za kazde nastepne 10 mm réznicy grubosci warstwy
Krotno$¢=3,00

Wyliczenie ilosci robdt:

7,71+203,61+8,00+8,88+4,62+11,68+10,52+18,13+ 341,770000
8,40+14,71+13,47+6,16+3,40+8,26+5,09+5,04+1,9
7+2,12

RAZEM: 341,770000|m2 341,77

4.5 |KNR Przygotowanie podtoza pod ptytki
202/1118/1

Wyliczenie ilosci robot:

7,71+203,61+8,00+8,88+4,62+11,68+10,52+18,13+ 341,770000
8,40+14,71+13,47+6,16+3,40+8,26+5,09+5,04+1,9
742,12

RAZEM: 341,770000 m2 341,77

4.6 |KNR Posadzka z ptytek terakota antyposlizgowych na zaprawie klejowej
202/1118/8

Wyliczenie ilosci robdt:

7,71+203,61+8,00+8,88+4,62+11,68+10,52+18,13+ 341,770000
8,40+14,71+13,47+6,16+3,40+8,26+5,09+5,04+1,9
7+2,12

RAZEM: 341,770000|m2 341,77
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Chartupia Wielka - budowa budynku $wietlicy wiejskiej - Etap II - roboty
wykonczeniowe

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 10842)
strona nr: 11

Nr | Podstawa Opis robot Jm| Ilos¢
4.7 |KNR Przygotowanie podtoza pod cokolik
202/1120/1
Wyliczenie ilosci robot:
(2,25+3,42)*2 11,340000
(2,25+3,55)*2 11,600000
(2,25+2,10)*2 8,700000
(1,20+1,06)*2*2 9,040000
(2,10+2,12)*2 8,440000
(2,10+2,20)*2 8,600000
(4,44+2,00)*2 12,880000
(2,10+2,17)*2 8,540000
(2,22+1,55)*2 7,540000
(1,20+1,05)*2*2 9,000000
(4,44+2,23)*2 13,340000
(2,52+2,02)*2 9,080000
(2,52+2,00)*2 9,040000
(3,65+6,52)*2 20,340000
(1,93+1,10)*2 6,060000
(1,93+1,02)*2 5,900000
(1,60+1,06)*2*2 10,640000
(2,24+2,75)*2 9,980000
(3,80+5,10)*2 17,800000
(3,10+2,50)*2 11,200000
(3,80+3,87)*2 15,340000
(18,51+11,00)*2 59,020000
-(1,30+0,90*22+0,80*10+1,60*6+1,90*7+1,00*4+1, -57,300000
30)
RAZEM: 226,120000|m 226,12
4.8 |KNR Cokolik z ptytek terakota wys. 10 cm na zaprawie klejowej
202/1120/2
Wyliczenie ilosci robot:
(2,25+3,42)*2 11,340000
(2,25+3,55)*2 11,600000
(2,25+2,10)*2 8,700000
(1,20+1,06)*2*2 9,040000
(2,10+2,12)*2 8,440000
(2,10+2,20)*2 8,600000
(4,44+2,00)*2 12,880000
(2,10+2,17)*2 8,540000
(2,22+1,55)*2 7,540000
(1,20+1,05)*2*2 9,000000
(4,44+2,23)*2 13,340000
(2,52+2,02)*2 9,080000
(2,52+2,00)*2 9,040000
(3,65+6,52)*2 20,340000
(1,93+1,10)*2 6,060000
(1,93+1,02)*2 5,900000
(1,60+1,06)*2*2 10,640000
(2,24+2,75)*2 9,980000
(3,80+5,10)*2 17,800000
(3,10+2,50)*2 11,200000
(3,80+3,87)*2 15,340000
(18,51+11,00)*2 59,020000
-(1,30+0,90*22+0,80*10+1,60*6+1,90*7+1,00*4+1, -57,300000
30)
RAZEM: 226,120000|m 226,12
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Chartupia Wielka - budowa budynku $wietlicy wiejskiej - Etap II - roboty

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 10842)

wykonczeniowe strona nr: 12
Nr | Podstawa Opis robot Jm| Ilos¢
5 Element Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
MALOWANIE WEWNETRZNE
5.1 |NNRNKB Gruntowanie Scian i sufitdw preparatem gruntujacym
202/1134/2(1)
Wyliczenie ilosci robot:
138,16+203,61+545,31 887,080000
RAZEM: 887,080000 m2 887,08
5.2 |[KNR Malowanie sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych farbami emulsyjnymi, 2 krotnie
202/1505/5
Wyliczenie ilosci robdt:
138,16+203,61 341,770000
RAZEM: 341,770000 m2 341,77
5.3 |KNR Malowanie farbami emulsyjnymi tynkdw gipsowych, 2-krotne
202/1505/3
Wyliczenie ilosci robot:
(2,25+3,42)*2*2,80 31,752000
(2,25+3,55)*2%2,80 32,480000
(2,25+2,10)*2*2,80 24,360000
(1,20+1,06)*2*2,80%*2 25,312000
(2,10+2,12)*2*2,80 23,632000
(2,10+2,20)*2*2,80 24,080000
(4,44+2,00)*2*2,80 36,064000
(2,10+2,17)*2*2,80 23,912000
(2,22+1,55)*2*2,80 21,112000
(1,20+1,05)*2*2,80%*2 25,200000
(4,44+2,23)*2*2,80 37,352000
(2,52+2,02)*2*2,80 25,424000
(2,52+2,00)*2*2,80 25,312000
(3,65+6,52)*2*2,80 56,952000
(1,93+1,10)*2*2,80 16,968000
(1,93+1,02)*2%*2,80 16,520000
(1,60+1,06)*2*2,80%*2 29,792000
(2,24+2,75)*2*2,80 27,944000
(3,80+5,10)*2*2,80 49,840000
(3,80+2,50)*2*2,80 35,280000
(3,80+3,87)*2*2,80 42,952000
(18,51+11,00)*2*4,00 236,080000
-1,60*2,05*6 -19,680000
-1,90*3,00*7 -39,900000
-1,30*2,40 -3,120000
-260,31 -260,310000
RAZEM: 545,310000 m2 545,31
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Chartupia Wielka - budowa budynku $wietlicy wiejskiej - Etap II - roboty

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 10842)

wykonczeniowe strona nr: 13
Nr | Podstawa Opis robot Jm| Ilos¢
6 Element Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
ELEWACJA - IZOLACIA CIEPLNA I INNE
6.1 |KNR23/2611/1 |Oczyszczenie i zmycie powierzchni pod docieplenie
Wyliczenie ilosci robdt:
21,50*3,63 78,045000
2,55*%(3,63+1,40) 12,826500
19,61%*1,40 27,454000
4,11%4,52 18,577200
-1,40*2,05 -2,870000
-1,00*2,05*2 -4,100000
-1,20*%1,20*4 -5,760000
4,05*4,52 18,306000
12,10%6,35 76,835000
(4,11+12,85)*(1,50+0,90) 40,704000
2,70*%4,94 13,338000
-1,90*3,00*3 -17,100000
-1,30*2,40 -3,120000
11,80*(4,10+0,40) 53,100000
19,61%2,80 54,908000
12,15%6,35 77,152500
4,00*%1,60*2 12,800000
28,26*(1,50+0,70) 62,172000
-1,90*0,60*5 -5,700000
-1,47*0,60 -0,882000
-1,90*3,00%4 -22,800000
3,00%4,10 12,300000
12,10*%(2,35+1,35) 44,770000
1,80%*4,52 8,136000
3,00*%4,52 13,560000
2,62*1,93 5,056600
12,15%2,80 34,020000
12,51*4,04 50,540400
RAZEM: 652,269200|m2 652,27
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Chartupia Wielka - budowa budynku $wietlicy wiejskiej - Etap II - roboty

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 10842)

wykonczeniowe strona nr: 14
Nr | Podstawa Opis robot Jm| Ilos¢
6.2 |KNR23/2611/2 |Gruntowanie jednokrotne $cian
Wyliczenie ilosci robdt:
21,50%*3,63 78,045000
2,55*%(3,63+1,40) 12,826500
19,61*1,40 27,454000
4,11%4,52 18,577200
-1,40%2,05 -2,870000
-1,00*2,05*2 -4,100000
-1,20*1,20*4 -5,760000
4,05*%4,52 18,306000
12,10%*6,35 76,835000
(4,11+12,85)*(1,50+0,90) 40,704000
2,70*%4,94 13,338000
-1,90*3,00*3 -17,100000
-1,30%2,40 -3,120000
11,80*(4,10+0,40) 53,100000
19,61*2,80 54,908000
12,15%6,35 77,152500
4,00*1,60%*2 12,800000
28,26*(1,50+0,70) 62,172000
-1,90*0,60*5 -5,700000
-1,47*0,60 -0,882000
-1,90*3,00*4 -22,800000
3,00%*4,10 12,300000
12,10%(2,35+1,35) 44,770000
1,80*4,52 8,136000
3,00%*4,52 13,560000
2,62%1,93 5,056600
12,15*2,80 34,020000
12,51*4,04 50,540400
RAZEM: 652,269200|m2 652,27
6.3 |KNR23/2612/1 ‘Przyklejenie styropianu EPS 70-040 grubosci 20 cm do $cian i sufitdw
Wyliczenie ilosci robot:
652,27-102,88 549,390000
RAZEM: 549,390000|m2 549,39
6.4 |KNR23/2612/1 |Jw. lecz grubosci 30 cm
Wyliczenie ilosci robot:
(4,11+12,85)*(1,50+0,90) 40,704000
28,26*(1,50+0,70) 62,172000
RAZEM: 102,876000|m2 102,88
6.5 |KNR23/2612/2 ‘Przyklejenie styropianu EPS 70-040 grubosci 3 cm do osciezy
Wyliczenie ilosci robdt:
(1,40+2,05*2)*0,20 1,100000
(1,00+2,05*2)*0,20*2 2,040000
1,20*3*0,20*4 2,880000
(1,90*7+3,00*%2+1,47+3,00*%2)*0,20 5,354000
(1,90+0,60)*2*0,20*5 5,000000
RAZEM: 16,374000/ m2 16,37
6.6 |KNR23/2612/4 ‘Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $cian
Wyliczenie ilosci robdt:
652*6 3 912,000000
RAZEM:  3912,000000|szt 3912
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Chartupia Wielka - budowa budynku $wietlicy wiejskiej - Etap II - roboty

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 10842)

wykonczeniowe strona nr: 15
Nr | Podstawa Opis robot Jm| Ilos¢
6.7 |KNR23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach i na sufitach
Wyliczenie ilosci robdt:
21,50%3,63 78,045000
2,55*%(3,63+1,40) 12,826500
19,61*1,40 27,454000
4,11*4,52 18,577200
-1,40%*2,05 -2,870000
-1,00*2,05*2 -4,100000
-1,20*%1,20*4 -5,760000
4,05*4,52 18,306000
12,10*%6,35 76,835000
(4,11+12,85)*(1,50+0,90) 40,704000
2,70%4,94 13,338000
-1,90*3,00*3 -17,100000
-1,30*2,40 -3,120000
11,80*(4,10+0,40) 53,100000
19,61*2,80 54,908000
12,15%6,35 77,152500
4,00*1,60*2 12,800000
28,26%(1,50+0,70) 62,172000
-1,90*0,60*5 -5,700000
-1,47*0,60 -0,882000
-1,90*3,00*4 -22,800000
3,00%4,10 12,300000
12,10*%(2,35+1,35) 44,770000
1,80%*4,52 8,136000
3,00%4,52 13,560000
2,62*1,93 5,056600
12,15*2,80 34,020000
12,51*4,04 50,540400
RAZEM: 652,269200{m2 652,27
6.8 |KNR23/2612/7 ‘Przyklejenie warstwy siatki na osciezach
Wyliczenie ilosci robot:
(1,40+2,05*2)*0,20 1,100000
(1,00+2,05*2)*0,20%*2 2,040000
1,20%3*0,20*4 2,880000
(1,90*%7+3,00*2+1,47+3,00%2)*0,20 5,354000
(1,90+0,60)*2*0,20*5 5,000000
RAZEM: 16,374000/m2 16,37
6.9 |KNR23/2612/8 ‘Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym
Wyliczenie ilosci robot:
1,40+2,05*2 5,500000
(1,00+2,05*2)*2 10,200000
(1,20+1,20)*2*4 19,200000
1,90%7*2+3,00%2 32,600000
(1,90+0,60)*2*5 25,000000
RAZEM: 92,500000|mb 92,50
6.10 |[KNR23/2612/9 ‘Montaz listwy cokotowej
Wyliczenie ilosci robot:
(27,99+18,48+27,99+19,61+12,10%2) 118,270000
-(1,30*2+1,00%2) -4,600000
RAZEM: 113,670000{mb 113,67
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wykonczeniowe strona nr: 16
Nr | Podstawa Opis robot Jm| Ilos¢
6.11 |[KNR23/2611/2 |Gruntowanie podtoza pod okfadznie Scian i tynk cienkowarstwowy
Wyliczenie ilosci robdt:
21,50*3,63 78,045000
2,55*%(3,63+1,40) 12,826500
19,61%*1,40 27,454000
4,11%4,52 18,577200
-1,40*2,05 -2,870000
-1,00*2,05*2 -4,100000
-1,20*%1,20*4 -5,760000
4,05*4,52 18,306000
12,10%6,35 76,835000
(4,11+12,85)*(1,50+0,90) 40,704000
2,70%4,94 13,338000
-1,90*3,00*3 -17,100000
-1,30*2,40 -3,120000
11,80*(4,10+0,40) 53,100000
19,61%2,80 54,908000
12,15%6,35 77,152500
4,00*%1,60*2 12,800000
28,26%(1,50+0,70) 62,172000
-1,90*0,60*5 -5,700000
-1,47*0,60 -0,882000
-1,90*3,00%4 -22,800000
3,00%4,10 12,300000
12,10*%(2,35+1,35) 44,770000
1,80%*4,52 8,136000
3,00*%4,52 13,560000
2,62*1,93 5,056600
12,15%2,80 34,020000
12,51*4,04 50,540400
RAZEM: 652,269200|m2 652,27
6.12 |KNR23/931/1 ‘Na’roZenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej pod wyprawe silikatowgq
Wyliczenie ilosci robot:
652,27+16,37 668,640000
-(39,17+41,75) -80,920000
RAZEM: 587,720000 m2 587,72
6.13 |[KNR23/931/2 |Tynk cienkowarstwowy silikatowy na $cianach, kolory wg projektu kolorystyki
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
652,27-80,92 571,350000
RAZEM: 571,350000({m2 571,35
6.14 |KNR23/933/4 |Iw. lecz na osciezach
(1)
Wyliczenie ilosci robdt:
(1,40+2,05*2)*0,20 1,100000
(1,00+2,05*2)*0,20%*2 2,040000
1,20*3*0,20*4 2,880000
(1,90*7+3,00*%2+1,47+3,00%2)*0,20 5,354000
(1,90+0,60)*2*0,20*5 5,000000
RAZEM: 16,374000 m2 16,37
6.15 |KNNR 2/1002/1 ‘Ok’fadzina $cian ptytkami klinkierowymi na zaprawie klejowej
Wyliczenie ilosci robdt:
11,20%2,50 28,000000
(27,99*2+18,48)*0,15 11,169000
RAZEM: 39,169000|m2 39,17
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wykonczeniowe strona nr: 17
Nr | Podstawa Opis robot Jm| Ilos¢
6.16 |KNRW Okfadzina Scian deska lub ptytami drewnopodobnymi elewacyjnymi na ruszcie systemowym -
202/2006/3 analogia
Wyliczenie ilosci robot:
(4,10*3+4,40)*2,50 41,750000
RAZEM: 41,750000{m2 41,75
6.17 |KNR Ruszt metalowy systemowy pod okfadzine elewacyjna - analogia
202/2007/3
Wyliczenie ilosci robdt:
(4,10*3+4,40)*2,50 41,750000
RAZEM: 41,750000| m2 41,75
6.18 |[KNNR2/1003/1 ‘Warstwa wyrdéwnawcza pod obrdbki blacharskie grubosci 5 mm z suchej zaprawy
Wyliczenie ilosci robdt:
(1,20*4+1,90*5+1,47+1,90%5)*0,20 5,054000
RAZEM: 5,054000|m2 5,05
6.19 |[KNNR?2/1003/2 |Dodatek za kazdy dalszy 1 mm grubosci warstwy - analogia
Krotnos$¢=>5
Wyliczenie ilosci robot:
(1,20*4+1,90*5+1,47+1,90*5)*0,20 5,054000
RAZEM: 5,054000|m2 5,05
6.20 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu ponad 25 cm (kolor wg projektu
202/541/2 kolorystyki)
Wyliczenie ilosci robdt:
(1,20*4+1,90*5+1,47+1,90*5)*0,35 8,844500
RAZEM: 8,844500|m2 8,84
6.21 |KNR Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m
202/1604/1 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
(29,99%2+20,48)*4,10 329,886000
RAZEM: 329,886000 m2 329,89
6.22 |KNNR2/1505/1 ‘Os’rony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
Wyliczenie ilosci robot:
(29,99%2+20,48)*4,10 329,886000
RAZEM: 329,886000 m2 329,89
6.23 |KNNR2/1506/1 ‘Instalacje odgromowe rusztowan
Wyliczenie ilosci robot:
(29,99%2+20,48)*4,10 329,886000
RAZEM: 329,886000 m2 329,89
6.24 |Zatozenia Czas pracy rusztowan
szczegblne
rozdz. XVI pkt.
5.15
Wyliczenie ilosci robdt:
(177,41+43,18+730,13+136,62+26,11+250,75+398,6 508,457143
6+22,62+43,18+280,70+26,16)/4,20
RAZEM: 508,457143|m-g 508,46
6.25 |KNNR6/104/1 |Podsypka z piasku pod opaske i wejscie, grubos¢ 10 cm
(1)
Wyliczenie ilosci robdt:
1,42*2,62+1,93*0,50+21,40*0,50+11,40%0,50+12,15 105,306500
*2,70+12,51*4,11
RAZEM: 105,306500|{m2 105,31
6.26 |[KNNR6/404/1 ‘ObrzeZa betonowe, 20x6 cm
Wyliczenie ilosci robot:
1,42*2,62+1,93*0,50+21,40%0,50+11,40*0,50+12,15 105,306500
*2,70+12,51%4,11
RAZEM: 105,306500/m 105,31
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wykonczeniowe strona nr: 18
Nr | Podstawa Opis robot Jm| Ilos¢
6.27 |KNNR6/502/2 |Opaska + taras z kostki Polbruk, grubo$¢ 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa, kostka kolorowa
(2)
Wyliczenie ilosci robot:
7,68%2,40 18,432000
(0,20+0,25+3,14)*0,5 1,795000
(5,33+0,20)*2,40 13,272000
2,60*0,50 1,300000
(3,12+0,25+2,25+0,25+0,20+0,50)*3,15 20,695500
1,15*2,80 3,220000
RAZEM: 58,714500|m2 58,71
6.28 |[KNNR6/112/1 ‘Opaska z kruszywa naturalnego grubosci 20 cm
Wyliczenie ilosci robdt:
(4,05+2,60+1,80+4,11+3,00)*0,5 7,780000
RAZEM: 7,780000{m2 7,78
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