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Przedm iar robót
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Budowa: BUDYNEK ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ - ETAP II - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek/roboty budowlane

Lokalizacja: Działka nr ewidencyjny 491/1, 492/2
Charłupia Wielka
Gmina Wróblew

Nazwa i kod CPV: 45212300-9  Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i 
kulturalnych obiektów budowlanych

Inwestor: GMINA WRÓBLEW
Wróblew 15
98-285 Wróblew

Jednostka opracowująca kosztorys: techn. bud. Kazimiera Obała
zam.: ul. Broniewskiego 40c/54
98-200 Sieradz
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< !--TAG# PRZDM # PO DST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Kody CPV: 45212300-9  Roboty budowlane w zakresie budowy 
artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
BUDYNEK ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ - ETAP II - ROBOTY 
WYKOŃCZENIOWE

1 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA I INNE

1.1 KNNR 7/503/5 Okienka wewnętrzne podawcze aluminiowe, podnoszone o pow. do 1,5 m2 (szczegółowy opis w 
dokumentacji) - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,00*1,20*2 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,40

1.2 KNNR 7/503/5 Okna zewnętrzne  aluminiowe profil ciepły, rozwieralno-uchylne o powierzchni do 2 m2, szklone 
szkłem niskoemisyjnym  U=1,1 W/m2K (szczegółowy opis w dokumentacji) - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,20*1,20*4 5,760000

RAZEM: 5,760000 m2 5,76

1.3 KNNR 7/503/5 Jw. lecz uchylne do 2 m2 - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,90*0,60*5 5,700000

RAZEM: 5,700000 m2 5,70

1.4 KNNR 7/503/4 Jw. lecz o powierzchni do 1 m2 - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,47*0,60 0,882000

RAZEM: 0,882000 m2 0,88

1.5 KNNR 7/503/8 Drzwi zewnętrzne wraz ze ścianką całkowicie szkloną, profil z przegrodą termiczną o pow. ponad 2 
m2 (szczegółowy opis w dokumentacji) - analogia

Wyliczenie ilości robót:

2,39*3 7,170000

1,90*3*2 11,400000

RAZEM: 18,570000 m2 18,57

1.6 KNNR 7/503/6 Okna aluminiowe szklone szkłem niskoemisyjnym U= 1,1W/m2K, profil ciepły z wkładką termiczną, 
górna część okna uchylna o pow. ponad 2 m2 (szczegółowy opis w dokumentacji) - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,90*3,00*5 28,500000

RAZEM: 28,500000 m2 28,50

1.7 KNNR 7/503/8 Drzwi zewnętrzne aluminiowe EI 60 min. profil ciepły - przegroda termiczna, wyposażone w zamki, 
samozamykacz, półtora skrzydła (szczegółowy opis w dokumentacji) - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,40*2,10 2,940000

RAZEM: 2,940000 m2 2,94

1.8 KNNR 7/503/8 Jw. lecz jednoskrzydłowe z naświetlem - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,40 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,40

1.9 KNNR 7/503/8 Jw. lecz pełne - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,10 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,10

1.10 Koszt zakupu Zakup i montaż samozamykaczy z poziomu podłogi

Wyliczenie ilości robót:

1+5+1+5 12,000000

RAZEM: 12,000000 kpl 12

1.11 KNR 
202/1016/1 (1)

Ościeżnice profilowane, fabrycznie wykończone - analogia
szt 19
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1.12 KNR 
202/1017/2

Skrzydła drzwiowe z kratkami nawiewnymi, fabrycznie wykończone

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,10*5 9,450000

1,00*2,10*8 16,800000

1,10*2,10*2 4,620000

RAZEM: 30,870000 m2 30,87

1.13 KNR 
202/1017/2

Jw. lecz pełne

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,10*6 12,600000

RAZEM: 12,600000 m2 12,60

1.14 KNNR 7/503/9 Drzwi wewnętrzne aluminiowe pełne, dwuskrzydłowe, kompletnie wykończone (szczegółowy opis w
dokumentacji) - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,70*2,10*2 7,140000

RAZEM: 7,140000 m2 7,14

1.15 KNNR 7/503/9 Jw. lecz szklone - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,70*2,10 3,570000

RAZEM: 3,570000 m2 3,57

1.16 KNNR 7/503/9 Jw. lecz częściowo szklone - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,40*2,10 2,940000

RAZEM: 2,940000 m2 2,94

1.17 KNNR 2/302/7 Osadzenie parapetów z konglomeratu szerokości do 25 cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,20*4+1,90*5+1,50 15,800000

RAZEM: 15,800000 m 15,80

1.18 KNNR 2/302/7 Jw. lecz szerokości do 50 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,05*2 2,100000

RAZEM: 2,100000 m 2,10
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2 Element Kody CPV: 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych
SUFIT PODWIESZANY

2.1 KNR 14/2012/3 Sufity z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5 mm wodo- i ognioodpornych na metalowym 
ruszcie podwójnym

Wyliczenie ilości robót:

7,71+8,00+8,88+4,62+11,68+10,52+18,13+8,40+14
,71+13,47+6,16+3,40+8,26+5,09+5,04+1,97+2,12

138,160000

RAZEM: 138,160000 m2 138,16

2.2 KNR 14/2012/3 Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych wzmocnionych na podwójnym ruszcie metalowym

Wyliczenie ilości robót:

18,51*11,00 203,610000

RAZEM: 203,610000 m2 203,61
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3 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
45431200-9  Kładzenie glazury
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

3.1 KNR 903/105/6 
(1)

Tynki wewnętrzne na ścianach, gipsowe grubości 15 mm, wykonane sposobem ręcznym

Wyliczenie ilości robót:

(2,25+3,42)*2*2,80 31,752000

(2,25+3,55)*2*2,80 32,480000

(2,25+2,10)*2*2,80 24,360000

(1,20+1,06)*2*2,80*2 25,312000

(2,10+2,12)*2*2,80 23,632000

(2,10+2,20)*2*2,80 24,080000

(4,44+2,00)*2*2,80 36,064000

(2,10+2,17)*2*2,80 23,912000

(2,22+1,55)*2*2,80 21,112000

(1,20+1,05)*2*2,80*2 25,200000

(4,44+2,23)*2*2,80 37,352000

(2,52+2,02)*2*2,80 25,424000

(2,52+2,00)*2*2,80 25,312000

(3,65+6,52)*2*2,80 56,952000

(1,93+1,10)*2*2,80 16,968000

(1,93+1,02)*2*2,80 16,520000

(1,60+1,06)*2*2,80*2 29,792000

(2,24+2,75)*2*2,80 27,944000

(3,80+5,10)*2*2,80 49,840000

(3,80+2,50)*2*2,80 35,280000

(3,80+3,87)*2*2,80 42,952000

(18,51+11,00)*2*4,00 236,080000

-1,60*2,05*6 -19,680000

-1,90*3,00*7 -39,900000

-1,30*2,40 -3,120000

-260,31 -260,310000

RAZEM: 545,310000 m2 545,31
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3.2 KNR 903/109/5 
(1)

Przygotowanie podłoża do podwyższenia przyczepności

Wyliczenie ilości robót:

(2,25+3,42)*2*2,80 31,752000

(2,25+3,55)*2*2,80 32,480000

(2,25+2,10)*2*2,80 24,360000

(1,20+1,06)*2*2,80*2 25,312000

(2,10+2,12)*2*2,80 23,632000

(2,10+2,20)*2*2,80 24,080000

(4,44+2,00)*2*2,80 36,064000

(2,10+2,17)*2*2,80 23,912000

(2,22+1,55)*2*2,80 21,112000

(1,20+1,05)*2*2,80*2 25,200000

(4,44+2,23)*2*2,80 37,352000

(2,52+2,02)*2*2,80 25,424000

(2,52+2,00)*2*2,80 25,312000

(3,65+6,52)*2*2,80 56,952000

(1,93+1,10)*2*2,80 16,968000

(1,93+1,02)*2*2,80 16,520000

(1,60+1,06)*2*2,80*2 29,792000

(2,24+2,75)*2*2,80 27,944000

(3,80+5,10)*2*2,80 49,840000

(3,80+2,50)*2*2,80 35,280000

(3,80+3,87)*2*2,80 42,952000

(18,51+11,00)*2*4,00 236,080000

-1,60*2,05*6 -19,680000

-1,90*3,00*7 -39,900000

-1,30*2,40 -3,120000

-260,31 -260,310000

RAZEM: 545,310000 m2 545,31
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3.3 KNR 903/109/3 
(1)

Dodatek za zmianę grubości o 1,0 mm
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

(2,25+3,42)*2*2,80 31,752000

(2,25+3,55)*2*2,80 32,480000

(2,25+2,10)*2*2,80 24,360000

(1,20+1,06)*2*2,80*2 25,312000

(2,10+2,12)*2*2,80 23,632000

(2,10+2,20)*2*2,80 24,080000

(4,44+2,00)*2*2,80 36,064000

(2,10+2,17)*2*2,80 23,912000

(2,22+1,55)*2*2,80 21,112000

(1,20+1,05)*2*2,80*2 25,200000

(4,44+2,23)*2*2,80 37,352000

(2,52+2,02)*2*2,80 25,424000

(2,52+2,00)*2*2,80 25,312000

(3,65+6,52)*2*2,80 56,952000

(1,93+1,10)*2*2,80 16,968000

(1,93+1,02)*2*2,80 16,520000

(1,60+1,06)*2*2,80*2 29,792000

(2,24+2,75)*2*2,80 27,944000

(3,80+5,10)*2*2,80 49,840000

(3,80+2,50)*2*2,80 35,280000

(3,80+3,87)*2*2,80 42,952000

(18,51+11,00)*2*4,00 236,080000

-1,60*2,05*6 -19,680000

-1,90*3,00*7 -39,900000

-1,30*2,40 -3,120000

-260,31 -260,310000

RAZEM: 545,310000 m2 545,31
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3.4 KNR 903/109/7 Założenie narożników tynkarskich

Wyliczenie ilości robót:

(2,25+3,42)*2*2,80 31,752000

(2,25+3,55)*2*2,80 32,480000

(2,25+2,10)*2*2,80 24,360000

(1,20+1,06)*2*2,80*2 25,312000

(2,10+2,12)*2*2,80 23,632000

(2,10+2,20)*2*2,80 24,080000

(4,44+2,00)*2*2,80 36,064000

(2,10+2,17)*2*2,80 23,912000

(2,22+1,55)*2*2,80 21,112000

(1,20+1,05)*2*2,80*2 25,200000

(4,44+2,23)*2*2,80 37,352000

(2,52+2,02)*2*2,80 25,424000

(2,52+2,00)*2*2,80 25,312000

(3,65+6,52)*2*2,80 56,952000

(1,93+1,10)*2*2,80 16,968000

(1,93+1,02)*2*2,80 16,520000

(1,60+1,06)*2*2,80*2 29,792000

(2,24+2,75)*2*2,80 27,944000

(3,80+5,10)*2*2,80 49,840000

(3,80+2,50)*2*2,80 35,280000

(3,80+3,87)*2*2,80 42,952000

(18,51+11,00)*2*4,00 236,080000

-1,60*2,05*6 -19,680000

-1,90*3,00*7 -39,900000

-1,30*2,40 -3,120000

-260,31 -260,310000

RAZEM: 545,310000 m2 545,31

3.5 KNR 903/109/8 
(1)

Podkład tynkarski z suchej zaprawy pod płytki

Wyliczenie ilości robót:

(1,20+1,05)*2*2,05*2 18,450000

(2,25+2,11)*2*2,05 17,876000

(2,10+2,12)*2*2,05 17,302000

(2,10+2,20)*2*2,05 17,630000

(4,44+2,00)*2*2,05 26,404000

(2,10+2,17)*2*2,05 17,507000

(2,22+1,55)*2*2,05 15,457000

(1,20+1,05)*2*2,05*2 18,450000

(2,52+2,02)*2,05 9,307000

(2,52+2,00)*2*2,05 18,532000

(1,93+1,02)*2*2,05 12,095000

(1,93+1,10)*2*2,05 12,423000

(1,60+1,06)*2*2,05*2 21,812000

(2,75+2,24)*2*2,05 20,459000

(3,80+5,10)*2*2,05 36,490000

(3,80+2,50)*2*2,05 25,830000

-0,80*2,05*10 -16,400000

-0,90*2,05*13 -23,985000

-1,30*2,05 -2,665000

-1,30*2,05 -2,665000

RAZEM: 260,309000 m2 260,31
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3.6 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(1,20+1,05)*2*2,05*2 18,450000

(2,25+2,11)*2*2,05 17,876000

(2,10+2,12)*2*2,05 17,302000

(2,10+2,20)*2*2,05 17,630000

(4,44+2,00)*2*2,05 26,404000

(2,10+2,17)*2*2,05 17,507000

(2,22+1,55)*2*2,05 15,457000

(1,20+1,05)*2*2,05*2 18,450000

(2,52+2,02)*2,05 9,307000

(2,52+2,00)*2*2,05 18,532000

(1,93+1,02)*2*2,05 12,095000

(1,93+1,10)*2*2,05 12,423000

(1,60+1,06)*2*2,05*2 21,812000

(2,75+2,24)*2*2,05 20,459000

(3,80+5,10)*2*2,05 36,490000

(3,80+2,50)*2*2,05 25,830000

-0,80*2,05*10 -16,400000

-0,90*2,05*13 -23,985000

-1,30*2,05 -2,665000

-1,30*2,05 -2,665000

RAZEM: 260,309000 m2 260,31

3.7 KNNR 2/805/7 Montaż listew wykończeniowych

Wyliczenie ilości robót:

260,31*1,05 273,325500

RAZEM: 273,325500 m 273,33

3.8 KNR 217/137/1 Osadzenie kratek wentylacyjnych w stropach
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 14
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4 Element Kody CPV: 45262300-4  Betonowanie
45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg
PODŁOŻA I POSADZKI

4.1 KNR 15/517/1 Izolacja pozioma z folii budowlanej, dwukrotnie
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

7,71+203,61+8,00+8,88+4,62+11,68+10,52+18,13+
8,40+14,71+13,47+6,16+3,40+8,26+5,09+5,04+1,9
7+2,12

341,770000

RAZEM: 341,770000 m2 341,77

4.2 KNR 202/609/3 Izolacja ze styropianu EPS-100 grubości 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

7,71+203,61+8,00+8,88+4,62+11,68+10,52+18,13+
8,40+14,71+13,47+6,16+3,40+8,26+5,09+5,04+1,9
7+2,12

341,770000

RAZEM: 341,770000 m2 341,77

4.3 KNNR 2/1207/4 Warstwa wyrównawcza w systemach ogrzewania podłogowego 2x25 mm

Wyliczenie ilości robót:

7,71+203,61+8,00+8,88+4,62+11,68+10,52+18,13+
8,40+14,71+13,47+6,16+3,40+8,26+5,09+5,04+1,9
7+2,12

341,770000

RAZEM: 341,770000 m2 341,77

4.4 KNNR 2/1207/5 Dodatek za każde następne 10 mm różnicy grubości warstwy
Krotność=3,00

Wyliczenie ilości robót:

7,71+203,61+8,00+8,88+4,62+11,68+10,52+18,13+
8,40+14,71+13,47+6,16+3,40+8,26+5,09+5,04+1,9
7+2,12

341,770000

RAZEM: 341,770000 m2 341,77

4.5 KNR 
202/1118/1

Przygotowanie podłoża pod płytki

Wyliczenie ilości robót:

7,71+203,61+8,00+8,88+4,62+11,68+10,52+18,13+
8,40+14,71+13,47+6,16+3,40+8,26+5,09+5,04+1,9
7+2,12

341,770000

RAZEM: 341,770000 m2 341,77

4.6 KNR 
202/1118/8

Posadzka z płytek terakota antypoślizgowych na zaprawie klejowej

Wyliczenie ilości robót:

7,71+203,61+8,00+8,88+4,62+11,68+10,52+18,13+
8,40+14,71+13,47+6,16+3,40+8,26+5,09+5,04+1,9
7+2,12

341,770000

RAZEM: 341,770000 m2 341,77
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4.7 KNR 
202/1120/1

Przygotowanie podłoża pod cokolik

Wyliczenie ilości robót:

(2,25+3,42)*2 11,340000

(2,25+3,55)*2 11,600000

(2,25+2,10)*2 8,700000

(1,20+1,06)*2*2 9,040000

(2,10+2,12)*2 8,440000

(2,10+2,20)*2 8,600000

(4,44+2,00)*2 12,880000

(2,10+2,17)*2 8,540000

(2,22+1,55)*2 7,540000

(1,20+1,05)*2*2 9,000000

(4,44+2,23)*2 13,340000

(2,52+2,02)*2 9,080000

(2,52+2,00)*2 9,040000

(3,65+6,52)*2 20,340000

(1,93+1,10)*2 6,060000

(1,93+1,02)*2 5,900000

(1,60+1,06)*2*2 10,640000

(2,24+2,75)*2 9,980000

(3,80+5,10)*2 17,800000

(3,10+2,50)*2 11,200000

(3,80+3,87)*2 15,340000

(18,51+11,00)*2 59,020000

-(1,30+0,90*22+0,80*10+1,60*6+1,90*7+1,00*4+1,
30)

-57,300000

RAZEM: 226,120000 m 226,12

4.8 KNR 
202/1120/2

Cokolik z płytek terakota wys. 10 cm na zaprawie klejowej

Wyliczenie ilości robót:

(2,25+3,42)*2 11,340000

(2,25+3,55)*2 11,600000

(2,25+2,10)*2 8,700000

(1,20+1,06)*2*2 9,040000

(2,10+2,12)*2 8,440000

(2,10+2,20)*2 8,600000

(4,44+2,00)*2 12,880000

(2,10+2,17)*2 8,540000

(2,22+1,55)*2 7,540000

(1,20+1,05)*2*2 9,000000

(4,44+2,23)*2 13,340000

(2,52+2,02)*2 9,080000

(2,52+2,00)*2 9,040000

(3,65+6,52)*2 20,340000

(1,93+1,10)*2 6,060000

(1,93+1,02)*2 5,900000

(1,60+1,06)*2*2 10,640000

(2,24+2,75)*2 9,980000

(3,80+5,10)*2 17,800000

(3,10+2,50)*2 11,200000

(3,80+3,87)*2 15,340000

(18,51+11,00)*2 59,020000

-(1,30+0,90*22+0,80*10+1,60*6+1,90*7+1,00*4+1,
30)

-57,300000

RAZEM: 226,120000 m 226,12
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5 Element Kody CPV: 45442100-8  Roboty malarskie
MALOWANIE WEWNĘTRZNE

5.1 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

138,16+203,61+545,31 887,080000

RAZEM: 887,080000 m2 887,08

5.2 KNR 
202/1505/5

Malowanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych farbami emulsyjnymi, 2 krotnie

Wyliczenie ilości robót:

138,16+203,61 341,770000

RAZEM: 341,770000 m2 341,77

5.3 KNR 
202/1505/3

Malowanie farbami emulsyjnymi tynków gipsowych, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

(2,25+3,42)*2*2,80 31,752000

(2,25+3,55)*2*2,80 32,480000

(2,25+2,10)*2*2,80 24,360000

(1,20+1,06)*2*2,80*2 25,312000

(2,10+2,12)*2*2,80 23,632000

(2,10+2,20)*2*2,80 24,080000

(4,44+2,00)*2*2,80 36,064000

(2,10+2,17)*2*2,80 23,912000

(2,22+1,55)*2*2,80 21,112000

(1,20+1,05)*2*2,80*2 25,200000

(4,44+2,23)*2*2,80 37,352000

(2,52+2,02)*2*2,80 25,424000

(2,52+2,00)*2*2,80 25,312000

(3,65+6,52)*2*2,80 56,952000

(1,93+1,10)*2*2,80 16,968000

(1,93+1,02)*2*2,80 16,520000

(1,60+1,06)*2*2,80*2 29,792000

(2,24+2,75)*2*2,80 27,944000

(3,80+5,10)*2*2,80 49,840000

(3,80+2,50)*2*2,80 35,280000

(3,80+3,87)*2*2,80 42,952000

(18,51+11,00)*2*4,00 236,080000

-1,60*2,05*6 -19,680000

-1,90*3,00*7 -39,900000

-1,30*2,40 -3,120000

-260,31 -260,310000

RAZEM: 545,310000 m2 545,31
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6 Element Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
ELEWACJA - IZOLACJA CIEPLNA I INNE

6.1 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie i zmycie powierzchni pod docieplenie

Wyliczenie ilości robót:

21,50*3,63 78,045000

2,55*(3,63+1,40) 12,826500

19,61*1,40 27,454000

4,11*4,52 18,577200

-1,40*2,05 -2,870000

-1,00*2,05*2 -4,100000

-1,20*1,20*4 -5,760000

4,05*4,52 18,306000

12,10*6,35 76,835000

(4,11+12,85)*(1,50+0,90) 40,704000

2,70*4,94 13,338000

-1,90*3,00*3 -17,100000

-1,30*2,40 -3,120000

11,80*(4,10+0,40) 53,100000

19,61*2,80 54,908000

12,15*6,35 77,152500

4,00*1,60*2 12,800000

28,26*(1,50+0,70) 62,172000

-1,90*0,60*5 -5,700000

-1,47*0,60 -0,882000

-1,90*3,00*4 -22,800000

3,00*4,10 12,300000

12,10*(2,35+1,35) 44,770000

1,80*4,52 8,136000

3,00*4,52 13,560000

2,62*1,93 5,056600

12,15*2,80 34,020000

12,51*4,04 50,540400

RAZEM: 652,269200 m2 652,27
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6.2 KNR 23/2611/2 Gruntowanie jednokrotne ścian

Wyliczenie ilości robót:

21,50*3,63 78,045000

2,55*(3,63+1,40) 12,826500

19,61*1,40 27,454000

4,11*4,52 18,577200

-1,40*2,05 -2,870000

-1,00*2,05*2 -4,100000

-1,20*1,20*4 -5,760000

4,05*4,52 18,306000

12,10*6,35 76,835000

(4,11+12,85)*(1,50+0,90) 40,704000

2,70*4,94 13,338000

-1,90*3,00*3 -17,100000

-1,30*2,40 -3,120000

11,80*(4,10+0,40) 53,100000

19,61*2,80 54,908000

12,15*6,35 77,152500

4,00*1,60*2 12,800000

28,26*(1,50+0,70) 62,172000

-1,90*0,60*5 -5,700000

-1,47*0,60 -0,882000

-1,90*3,00*4 -22,800000

3,00*4,10 12,300000

12,10*(2,35+1,35) 44,770000

1,80*4,52 8,136000

3,00*4,52 13,560000

2,62*1,93 5,056600

12,15*2,80 34,020000

12,51*4,04 50,540400

RAZEM: 652,269200 m2 652,27

6.3 KNR 23/2612/1 Przyklejenie styropianu EPS 70-040 grubości 20 cm do ścian i sufitów

Wyliczenie ilości robót:

652,27-102,88 549,390000

RAZEM: 549,390000 m2 549,39

6.4 KNR 23/2612/1 Jw. lecz grubości 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

(4,11+12,85)*(1,50+0,90) 40,704000

28,26*(1,50+0,70) 62,172000

RAZEM: 102,876000 m2 102,88

6.5 KNR 23/2612/2 Przyklejenie styropianu EPS 70-040 grubości 3 cm do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

(1,40+2,05*2)*0,20 1,100000

(1,00+2,05*2)*0,20*2 2,040000

1,20*3*0,20*4 2,880000

(1,90*7+3,00*2+1,47+3,00*2)*0,20 5,354000

(1,90+0,60)*2*0,20*5 5,000000

RAZEM: 16,374000 m2 16,37

6.6 KNR 23/2612/4 Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ścian

Wyliczenie ilości robót:

652*6 3 912,000000

RAZEM: 3 912,000000 szt 3 912
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6.7 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i na sufitach

Wyliczenie ilości robót:

21,50*3,63 78,045000

2,55*(3,63+1,40) 12,826500

19,61*1,40 27,454000

4,11*4,52 18,577200

-1,40*2,05 -2,870000

-1,00*2,05*2 -4,100000

-1,20*1,20*4 -5,760000

4,05*4,52 18,306000

12,10*6,35 76,835000

(4,11+12,85)*(1,50+0,90) 40,704000

2,70*4,94 13,338000

-1,90*3,00*3 -17,100000

-1,30*2,40 -3,120000

11,80*(4,10+0,40) 53,100000

19,61*2,80 54,908000

12,15*6,35 77,152500

4,00*1,60*2 12,800000

28,26*(1,50+0,70) 62,172000

-1,90*0,60*5 -5,700000

-1,47*0,60 -0,882000

-1,90*3,00*4 -22,800000

3,00*4,10 12,300000

12,10*(2,35+1,35) 44,770000

1,80*4,52 8,136000

3,00*4,52 13,560000

2,62*1,93 5,056600

12,15*2,80 34,020000

12,51*4,04 50,540400

RAZEM: 652,269200 m2 652,27

6.8 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

(1,40+2,05*2)*0,20 1,100000

(1,00+2,05*2)*0,20*2 2,040000

1,20*3*0,20*4 2,880000

(1,90*7+3,00*2+1,47+3,00*2)*0,20 5,354000

(1,90+0,60)*2*0,20*5 5,000000

RAZEM: 16,374000 m2 16,37

6.9 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

1,40+2,05*2 5,500000

(1,00+2,05*2)*2 10,200000

(1,20+1,20)*2*4 19,200000

1,90*7*2+3,00*2 32,600000

(1,90+0,60)*2*5 25,000000

RAZEM: 92,500000 mb 92,50

6.10 KNR 23/2612/9 Montaż listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

(27,99+18,48+27,99+19,61+12,10*2) 118,270000

-(1,30*2+1,00*2) -4,600000

RAZEM: 113,670000 mb 113,67
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6.11 KNR 23/2611/2 Gruntowanie podłoża pod okładznię ścian i tynk cienkowarstwowy

Wyliczenie ilości robót:

21,50*3,63 78,045000

2,55*(3,63+1,40) 12,826500

19,61*1,40 27,454000

4,11*4,52 18,577200

-1,40*2,05 -2,870000

-1,00*2,05*2 -4,100000

-1,20*1,20*4 -5,760000

4,05*4,52 18,306000

12,10*6,35 76,835000

(4,11+12,85)*(1,50+0,90) 40,704000

2,70*4,94 13,338000

-1,90*3,00*3 -17,100000

-1,30*2,40 -3,120000

11,80*(4,10+0,40) 53,100000

19,61*2,80 54,908000

12,15*6,35 77,152500

4,00*1,60*2 12,800000

28,26*(1,50+0,70) 62,172000

-1,90*0,60*5 -5,700000

-1,47*0,60 -0,882000

-1,90*3,00*4 -22,800000

3,00*4,10 12,300000

12,10*(2,35+1,35) 44,770000

1,80*4,52 8,136000

3,00*4,52 13,560000

2,62*1,93 5,056600

12,15*2,80 34,020000

12,51*4,04 50,540400

RAZEM: 652,269200 m2 652,27

6.12 KNR 23/931/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej pod wyprawę silikatową

Wyliczenie ilości robót:

652,27+16,37 668,640000

-(39,17+41,75) -80,920000

RAZEM: 587,720000 m2 587,72

6.13 KNR 23/931/2 
(1)

Tynk cienkowarstwowy silikatowy na ścianach, kolory wg projektu kolorystyki

Wyliczenie ilości robót:

652,27-80,92 571,350000

RAZEM: 571,350000 m2 571,35

6.14 KNR 23/933/4 
(1)

Jw. lecz na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

(1,40+2,05*2)*0,20 1,100000

(1,00+2,05*2)*0,20*2 2,040000

1,20*3*0,20*4 2,880000

(1,90*7+3,00*2+1,47+3,00*2)*0,20 5,354000

(1,90+0,60)*2*0,20*5 5,000000

RAZEM: 16,374000 m2 16,37

6.15 KNNR 2/1002/1 Okładzina ścian płytkami klinkierowymi na zaprawie klejowej

Wyliczenie ilości robót:

11,20*2,50 28,000000

(27,99*2+18,48)*0,15 11,169000

RAZEM: 39,169000 m2 39,17
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6.16 KNRW 
202/2006/3

Okładzina ścian deską lub płytami drewnopodobnymi elewacyjnymi na ruszcie systemowym - 
analogia

Wyliczenie ilości robót:

(4,10*3+4,40)*2,50 41,750000

RAZEM: 41,750000 m2 41,75

6.17 KNR 
202/2007/3

Ruszt metalowy systemowy pod okładzinę elewacyjną - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(4,10*3+4,40)*2,50 41,750000

RAZEM: 41,750000 m2 41,75

6.18 KNNR 2/1003/1 Warstwa wyrównawcza pod obróbki blacharskie grubości 5 mm z suchej zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

(1,20*4+1,90*5+1,47+1,90*5)*0,20 5,054000

RAZEM: 5,054000 m2 5,05

6.19 KNNR 2/1003/2 Dodatek za każdy dalszy 1 mm grubości warstwy - analogia
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

(1,20*4+1,90*5+1,47+1,90*5)*0,20 5,054000

RAZEM: 5,054000 m2 5,05

6.20 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm (kolor wg projektu 
kolorystyki)

Wyliczenie ilości robót:

(1,20*4+1,90*5+1,47+1,90*5)*0,35 8,844500

RAZEM: 8,844500 m2 8,84

6.21 KNR 
202/1604/1 (1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m

Wyliczenie ilości robót:

(29,99*2+20,48)*4,10 329,886000

RAZEM: 329,886000 m2 329,89

6.22 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

(29,99*2+20,48)*4,10 329,886000

RAZEM: 329,886000 m2 329,89

6.23 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

(29,99*2+20,48)*4,10 329,886000

RAZEM: 329,886000 m2 329,89

6.24 Założenia 
szczególne 
rozdz. XVI pkt. 
5.15

Czas pracy rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

(177,41+43,18+730,13+136,62+26,11+250,75+398,6
6+22,62+43,18+280,70+26,16)/4,20

508,457143

RAZEM: 508,457143 m-g 508,46

6.25 KNNR 6/104/1 
(1)

Podsypka z piasku pod opaskę i wejście, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,42*2,62+1,93*0,50+21,40*0,50+11,40*0,50+12,15
*2,70+12,51*4,11

105,306500

RAZEM: 105,306500 m2 105,31

6.26 KNNR 6/404/1 Obrzeża betonowe, 20x6 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,42*2,62+1,93*0,50+21,40*0,50+11,40*0,50+12,15
*2,70+12,51*4,11

105,306500

RAZEM: 105,306500 m 105,31
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6.27 KNNR 6/502/2 
(2)

Opaska + taras z kostki Polbruk, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa, kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

7,68*2,40 18,432000

(0,20+0,25+3,14)*0,5 1,795000

(5,33+0,20)*2,40 13,272000

2,60*0,50 1,300000

(3,12+0,25+2,25+0,25+0,20+0,50)*3,15 20,695500

1,15*2,80 3,220000

RAZEM: 58,714500 m2 58,71

6.28 KNNR 6/112/1 Opaska z kruszywa naturalnego grubości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

(4,05+2,60+1,80+4,11+3,00)*0,5 7,780000

RAZEM: 7,780000 m2 7,78


