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CZESC OPISOWA

KOD ZAMOWIENIA WEDLUG CPV:

Grupy, klasy, kategorie robdt - okreslone zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008
z dnia 28 listopada 2007r. zmieniajgcym Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgcym procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany
CPV (Dz. Urz. WE L 74/1 z 15.03.2008r.)

Podano jedynie gtéwne kody kategorii robot, bez uszczegotawiania kazdej kategorii. Przedmiot
zamowienia obejmuje wszystkie roboty objete w/w klasami i kategoriami robét, wraz z dalszym
uszczegdtowieniem systematyki klas robét, wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV).

Grupy robhot

1.
2.

71000000-8
74000000-9

713000001
71400000-2

71500000-3
45000000

Klasy robét

7.
8.
9.

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
18.
20.
21.
22.
23.

71240000-2
71250000-5
71310000-4
71320000-7
71330000-0
71350000-6
715630000-2
71540000-5
45210000
45310000-3
45350000-5
45450000-6
45220000
45300000
45310000
45320000
45330000

Kategorie robét

24,
25.
26.
27,
28.

71242000-6
71245000-7
71246000-4
71247000-1
71248000-8

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontroine

Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa, ksiegowosci
oraz inne

Ustugi inzynieryjne

Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu

Ustugi zwigzane z budownictwem

Roboty budowlane

Usiugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Roézne usiugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
Doradcze ustugi budowlane

Ustugi zarzadzania budowg

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty instalacyjne elektryczne

Instalacje mechaniczne

Pozostate budowlane prace wykonczeniowe
Raboty inzynieryjne i budowlane

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty izolacyjne

Hydraulika i roboty sanitarne

Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
Okreslenie i spisanie ilosci do budowy
Nadzor nad robotami budowlanymi
Nadzér nad projektem i dokumentacjg
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29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.

71313000-5
71315000-9
71317000-3
71321000-4

71322000-1
71326000-9
71327000-6
71328000-3
71355000-1
71356000-8
71521000-6
71541000-2
74222000-7
74222100-2
74232000-1
45111100-9
45310000-3
45316000-5
45317000-2
45361000-2
45330000-9

Ustugi doradcze w zakresie $rodowiska naturalnego

Ustugi budowlane

Ustugi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrozeniom
Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych | elektrycznych
budowlanych

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Dodatkowe ustugi budowlane

Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

Ustugi kontroli projektu konstrukcji nognych

Ustugi pomiarowe

Ustugi techniczne

Ustugi nadzorowania placu budowy

Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym

Ustugi architektury i podobne

Ustugi architektoniczne w zakresu obiektéw budowlanych

Ustugi inzynierii projektowej

Roboty w zakresie burzenia

Wykonanie instalacji elektrycznych

Wykonanie instalacji obwoddw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
Wykonanie innych prac instalacyjnych elektrycznych

Wykonanie mechanicznej instalacji inzynieryjnej

Prace hydrauliczne i sanitarne (wykonywane w zakresie wilasnym jednostki)

instalacji
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l. Opis przedmiotu zaméwienia

I.1 Cel i zakres przedmiotu zamowienia

Cel:

Celem Zamoéwienia jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekéw Wréblew o uklad podczyszczania
sciekow. Rozbudowa i modernizacja uktadu pozwolg na usuwanie zanieczyszczen (piasku, skratek)
mechanicznie.

Zakres:

Zamowienie polega na wykonaniu petnej dokumentacji, uzyskaniu niezbednych opinii, uzgodnien wraz
z zgtoszeniem robdt budowlanych oraz wykonaniu prac budowlanych na podstawie projektu
przedstawionego inwestorowi do akceptacji. Nalezy takze zaprojektowaé i wykona¢ wszelkie niezbedne
roboty budowlane i instalacyjne, ktére bedg wynikaé ze stanu faktycznego.

Wykonanie rozbudowy i modernizacji obejmuje:

Dostawe i montaz urzadzen — sitopiaskownik wraz z oprzyrzadowaniem, pompa odwadniajgca
komore roboczg sitopiaskownika, oraz pompy $ciekowe,

Wykonanie instalacji zasilania elektrycznego,

Przebudowe instalacji kanalizacji na terenie,

Doprowadzenie instalacji wodociggowej do punktu zlewnego i wykonanie punktu poboru wody,
Doprowadzenie instalacji wodociggowej do sitopiaskownika,

przygotowanie placu budowy na terenie, a po zakoriczonej inwestycji przywrdcenie estetyczne stanu
pierwotnego

roboty drogowe rozbidrka istniejgcej nawierzchni w miejscu budowy komory sitopiaskownika oraz
rozbudowa terenu utwardzonego o 200m?

wykonanie komory podziemnej zelbetowej wodoszczelnej z przykryciem umozliwiajgcym demontaz i
konserwacje wraz z zewnetrznymi schodami technicznymi, wykonanymi w konstrukcji stalowej
ocynkowanej ogniowo

wywoz i utylizacja elementéw usuwanych

Zakres zamowienia obejmuje niezbedne prace instalacyjne np. doprowadzenie odpowiedniego

zasilania elektrycznego, wykonanie niezbednych instalaciji do prawidtowego funkcjonowania obiektu zgodnie
z wymaganiami technologicznymi, sanitarnymi,

Lokalizacja:
Gmina Wréblew

Wroblew 15, 98-285 Wréblew, dz. nr ewid. 323, obreb 0002 Wréblew.

[.2 Gwarancje

Wykaz gwarancji wraz z terminami:

1.
2.

Okres zgtaszania wad - zgodnie z umowg
Roboty budowlane ~ zgodnie z umowg



|.3.Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe, wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Przewidywane powierzchnie objete opracowaniem:

Powierzchnia dziatki nr ewid. 323 objeta opracowaniem ok. 5700m>

Opis funkciji:

Oczyszczalnia ciekéw odpowiada za obstuge gminy w zakresie oczyszczania Sciekow sanitarnych.
Doptyw $ciekdw 30m*/dobe

Dowdz Sciekoéw wozami asenizacyjnymi 100+120 m®/8h

Maksymalna liczba wozéw asenizacyjnych 3/h

1.4.Stan istniejacy

Oczyszczalnia $ciekéw BIO-PAK o wydajnosci 200m*/d dla m. Gminy Wréblew.
Podstawowe elementy oczyszczalni sciekow:

- punkt zlewny $ciekéw dowozonych

- pompownia sciekow surowych

- oczyszczanie sciekow polaczonych

- oczyszczanie biologiczne $ciekéw potaczonych

- pomiar przeptywu

- stacja dmuchaw w budynku technicznym oczyszczalni
- zbiornik osadu

- mechaniczne odwadnianie osadéw nadmiernych
Zalecane przeprowadzenie wizji lokalnej.

|.5. Rozpoczecie Robot

Roboty Projektowe nalezy rozpoczaé po podpisaniu umowy przez obie strony: Inwestora i Wykonawceg.
Roboty budowlane nalezy rozpocza¢ na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych i akceptacii
przez Zamawiajacego projektu. Projekt budowlany wymaga akceptacji przez Uzytkownika.

Il. Opis wymagarn Inwestora w stosunku do przedmiotu zamowienia

I1.1 Dokumentacja projektowa

I.1.a. Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawce:

Dokumentacje projektowo-kosztorysowa nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu:
a) w wersji papierowej opracowania projektowe — 4 egzemplarze
b) w wersji elektronicznej - w 2 egzemplarze; na no$nikach elektronicznych, w wersji pdf oraz
edytowalnej .dwg, .ath, .prd, .doc (podstawowe programy Office)
Do egzemplarza Inwestora nalezy dolgczy¢ oryginaty wszystkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien,
opinii czy sprawdzeri dokumentacji. Do kazdego egzemplarza dokumentacji wykonawca dotgczy
o$wiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowg oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno-
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budowlanymi, normami oraz wytycznymi, warunkami okreslonymi w Programie Funkcjonalno Uzytkowym,
oraz, ze jest kompletna.

1.1.b. Wymagania ogdine dotyczace dokumentaciji projektowej do opracowania przez Wykonawce

Wymagane opracowania projektowe:

- opracowania przestrzenno-funkcjonalne, technologiczne i materiatowe do uzgodnienia z UzZytkownikiem w
formie pisemnej i graficznej przed przystapieniem do projektu budowlanego

- opracowanie koncepcji projektowej na podstawie PFU do uzgodnienia z Uzytkownikiem

- opracowanie technologii

- zgtoszenie robdt budowlanych — wskazane (w razie potrzeby uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe - o ile wymagane).

Projekty wykonawcze nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072
z dnia 16 wrzesnia 2004 r.)

- specyfikacje techniczne wykonania robét. Okreslaja, czego zleceniodawca oczekuje od wykonawcy jako
efektu koricowego jego prac (zgodnie z projektem i sztukg budowlana) i w jaki sposéb mozna sprawdzi¢
poprawnos¢ wykonania przy odbiorze. Zobowigzujg Zamawiajgcego do przeprowadzenia roznego rodzaju
kontroli w trakcie prowadzenia robdt, ktére zapewnityby wymagany poziom jakosci wykonania robat,
stanowig podstawg do wyceny robét. Okreslajg warunki techniczne wykonania i odbioru robét, wymagane
wilasciwosci materiatéw i wyrobdw oraz sposéb kontroli tych wiasciwoéci w warunkach budowy, opisujg
reguly, jakie powinny by¢ przestrzegane przy wykonywaniu robét, szczegolnie w odniesieniu do tych robét,
ktore nie sg szczegotowo opisane w projekcie.

- dokumentacja powykonawcza i odbiorowa z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy.

- instrukcje i scenariusze obstugi, serwisowania i eksploataciji: sieci, instalacji, sprzetu oraz pozostate
wymagane prawem dokumenty eksploatacyjne,

- sporzadzenie nie wymienionych imiennie opracowan, a niezbgdnych z punktu widzenia kompletnosci
przedmiotowej dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organéw administracji panstwowej
I samorzadowej czy innych jednostek branzowych uzgadniajacych dokumentacije.

Rysunki, wymiary powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI.

Przyjete rozwigzania w dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z uzytkownikiem, Dziatem
Technicznym.

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach petnionego nadzoru autorskiego do przedstawiania Uzytkownikowi
ewentualnych zmian projektowych postulowanych przez Wykonawce robét w trakcie realizacji zadania,
w kazdym przypadku gdy moga one wptynaé na obnizenie kosztow realizacji (wykonawstwa) lub eksploatagji
projektowanej inwestycii.

Wykonawca ma obowigzek terminowo nanosié poprawki lub uzupeiniania wykazane przez instytucje
w procesie uzgadniania i uzyskiwania pozwolenia na budowe.

Zatwierdzenie projektow przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od obowigzkéw wykonania zlecenia
zgodnie z Umowa. Za bledy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli wykonanej dokumentacji na kazdym etapie opracowania
projektu, w celu sprawdzenia zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym oraz koncepcjg
programowo-przestrzenna.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca, na pismie, przedktadajac do oceny i przyjgcia Dokumentacje
Projektowa, Odbiér bez uwag jest potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z postanowieniami Umowy,
zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Ustawy — Prawo Budowlane.
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1l. 2 Zakres prac projektowych i robét budowlanych

Il. 2a Rozbudowa punktu zlewnego

Punkt poboru wody do celéw porzadkowych
Do punktu zlewnego doprowadzi¢ instalacje wodociggowa i wykona¢ punkt poboru wody. Instalacje i punkt
poboru zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

1. 2b Uktad podczyszczania $ciekow surowych

Sitopiaskownik

Zaklada sie zastosowanie sitopiaskownika zintegrowanego z nastepujacym wyposazeniem:

sito skosne bebnowe szczelinowe (dopuszcza sig zastosowanie innego rodzaju sita z mechanicznym
samooczyszczaniem), ukiad automatycznego czyszczenia bebna, piaskownik poziomy z podajnikie-
$limakowym, zintegrowana ptuczka piasku z wolnoobrotowym mieszadtem zgarniajacym, system ptukar....
piasku wodg oraz powietrzem, podajnik $limakowy skosny wyposazony w przeciwwstege, szafa zasilajaco-
sterownicza. Zastosowaé urzadzenie w wersji przeznaczonej do pracy na wolnym powietrzu. Wykonanie
materiatowe: stal nierdzewna.

Zasada dziatania

Wplywajgce do sitopiaskownika $cieki wprowadzane sg do zintegrowanej z urzadzeniem komory dolotowej,
gdzie nastepuje ich rozprezenie. Nastepnie medium wptywa do bloku cedzacego, gdzie separowane sg
czesci state. Skratki zatrzymywane sg na obrotowym bgbnowym sicie szczelinowym zintegrowanym z
podajnikiem $limakowym. System automatycznego czyszczenia sita zatgczany jest w zaleznosci od wzrostu
poziomu $ciekéw przed urzadzeniem. Dodatkowo skratki sg ptukane, oraz odwadniane w segmencie
prasujaco-odwadniajacym. Wstepnie oczyszczone scieki wprowadzane sg do komory piaskownika, gdzie
poddawane sa napowietrzaniu, wspomagajacemu flotacje lekkich czesci statych oraz tluszczu. W
piaskowniku nastepuje sedymentacja piasku i innych czesci mineralnych. Zgromadzony na dnie urzadzenia
piasek jest podawany do komory ptuczki piasku, w ktorej jest czyszczony przy pomocy wody i sprgzonego
powietrza. Czysty piasek usuwany jest poza urzadzenie podajnikiem s$limakowym. W gérnej czesci
piaskownika zamontowany jest zgarniacz flotatu, transportujacy ttuszcz do komory, z ktorej jest odbierar
pOMpPowWO.

Sitopiaskownik umieszczony bedzie w komorze roboczej, zelbetowej, wodoszczelnej. Komorg nalezy
wykonaé z betonu klasy C-35/45, W10. Na zewnetrznej powierzchni komory nalezy wykonac izolacje typu
ciezkiego. Szacunkowa wielko$¢ komory roboczej 8m x 2m x 5,5m.

Poniewaz dno komory potozone bedzie ponizej kanatu sanitarnego, na dnie komory wykonac zgtebienie. W
zagtebieniu umiesci¢ pompe zatapialng, jednostopniowg z wirnikiem pototwartym, wykonang ze stali
nierdzewnej, do wody brudnej, Hp ok. 4m. Pompa sterowana za pomocg ptywaka.

Przykrycie komory sitopiaskownika wykonaé z elementow rozbieralnych, konstrukcja stalowa, ocynkowana
ogniowo (krata WEMA na ksztattownikach stalowych).

Nalezy wykona¢ dwa biegi schodéw zewnetrznych technologicznych stalowych, ocynkowanych ogniowo.

Do sitopiaskownika doprowadzi¢ instalacje wodociagowa.

Zaréwno skratki jak i piasek bedg odprowadzane do kontenerow stalowych.



ll. 2c Pompownia

Przewiduje sig wymiane istniejacych pomp, na pompy wyposazone w prowadnice ze stopami.

Pompy wyposazone w wirnik Vortex, swobodny przelot 80mm. Silnik wyposazony w uklad sygnalizujgcy

zawilgocenie oraz uktad zabezpieczajacy silnik przed przegrzaniem.
Pompy wyposazone w dwa uszczelnienia mechaniczne: SiC/SiC/NBR.

Moc silnika pompy P = 3,55 KW. Predkosc¢ obrotowa silnika n = 1 440 obr./min.

Pompa musi by¢ zaprzggana na stopie sprzegajacej i by¢ opuszczana za pomocg prowadnic rurowych.

Nalezy zastosowa¢ pompy o parametrach pomp istniejacych:

Dane hydrauliczne

Zadana wydajnosc
Zadana wysokosc
podnoszenia
Medium tloczone

Temperetura otoczenia
Temperatura
Geslosc cieczy

Wspdlczynnik
Wydajnosc masowa
Max moc na krzywe]

Naped, osprzet

Ekranowanie przewodu
Typ napedu

Norma napedu
mechanicznego
Producent

Naped dostarcza

Rodzaj budowy
Wielkosc slinika
Motor size intemal
Klasa sprawnosci
Predkosc obrotowa siinika
Czestotliwosc
Napiecie zmierzone
Moc mierzena P2
Dostepna rezerwa
Prad mierzony
Stosunek pradéw
rozruchowych 1A/IN

31,20 m¥h
11,70 m

Scieki komunalne
nieoczyszczone
Materialy chemicznie i

mechanicznle nie agresywne.

200°C
200°C
1030 kg/m*

1,00 mmé/s
9,09 kg/s
3,55 kW

Siinik elektryczny
KSB

KSB

Silnik standardowy dostarcza
KSB - montuje KSB
Silniki zatapialne KSB
358

NG10
nleklasyfikowane
1376 rpm

50Hz

400 V

3.55 kW

79,07 %

756 A
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Wydajnosc

Wysokosc podnoszenia
Sprawnosc

Moc pobierana

Predkosc obrotowa pompy
Min. dopuszcz. wydajnosc dla
stabilne] pracy ciaglej

Min. dopuszcz. przeplyw
masowy dia stabilnej pracy
ciaglej

Punkt "0" wysokosc
podnoszenia

Max dop wydajnosc masowa
Wykonanie

Klasa izolacji

Ochrona silnlka

Cosinus fi przy obciazeniu 4/4
Sprawnosc silnika przy
obdazeniu 4/4

Czujnik temperatury
Uzwojenie silnika

Sposéb rozruchu

Sposoéb zalaczania
Wspdlpraca z przetwornica
czestotliwosci jest
dopuszczalna

Sposdb chlodzenia silnika
Material silnika
Uszczelnienie kabla

Kabe! zasilajacy

Czujnik wilgoci w silniku

Dlugosc kabli

31,78 m*/h
12,14 m
54,6 %
1,98 kW
1443 rpm
1,02 m¥%h

0,29 kg/s

13,69 m

29,78 kg's
Pompa pojedyncza 1 x 100%

H zgodnie z IEC 34-1
IP68

0,84

80,5 %

Wylacznik bimetalowy 1x
400V

Wiaczenie bezposrednie
Gwiazda

Tak

Chlodzenie powierzchniowe
Zeliwo EN-GJL-250
Uszczelnienie gumowe
HO7RN-F 7G1.5

z

10,00 m
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Przaplyw
Dane krzywej
Obroly 1443 rpm Zadana wysokosc 11,70 m
Geslosc cieczy 1030 kg/m? podnoszenia
Wspdlczynnik lepkosci 1,00 mm?¥s Sprawnosc 54,6 %
Wydajnosc 31,78 mh Moc poblerana 1,98 kW
Zadana wydajnosc 31,20 m¥h Numer krzywej K257 3-54-80230F/1
Wysokosc podnoszenia 1214 m Efeklywna srednica wirnika 200,0 mm

Nalezy wykonac przebudowg
technologicznego. Instalacje wykonaé z rur PP SN10.

[l. 2e Roboty ziemne

Il. 2d Instalacja na terenie

instalacji

na terenie,

10

w celu dostosowania do

nowego uktadu

Z uwagi na wystepujaca wode gruntowa nalezy przewidzie¢ zastosowanie iglofiltrow. Z uwagi na bliskos¢
budynku nalezy zastosowaé szalunek szczelny wykonany z grodzic stalowych. Dla szalunku z grodzic nalezy

wykonac obliczenia.
Dla potrzeb obstugi sitopiaskownika wykonaé¢ rozbudowg terenu utwardzonego o 200m?. Teren utwardzony

przeznaczony do ruchu cigzkiego.



Nalezy przywrdci¢ teren po placu budowy - wyréwnaé kostke, krawgzniki - jesli plac budowy bedzie
sktadowat materiaty budowlane na terenie zewnetrznym lub uzywat terenu zewnetrznego pod dzwigi
i inne maszyny.

Czas wykonywania i miejsce placu budowy uzgodni¢ z Uzytkownikiem, zapewni¢ funkcjonowanie
oczyszczalni podczas budowy, a takZze organizacje ruchu.

Nalezy przewidziec i uzgodni¢ z dziatem technicznym trase dostaw sprzetu.

Il. 3 Ogdine obowigzki Wykonawcy

- prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzoréw autorskich we wszystkich branzach na podstawie
opracowanej dokumentagji projektowo-kosztorysowe;j

- rozwigzywanie biezace wszystkich kolizji wyniktych w trakcie projektowania i realizacji inwestycji,

- informowanie Inwestora o przebiegu i postepach prac projektowych,

- konsultowanie na biezaco rozwigzar projektowych z Zamawiajacym,

- uwzglednianie w trakcie opracowywania dokumentacii projektowej: w~ pierwszej kolejnosci zalecen
Inwestora, Programu Funkcjonalno Uzytkowego

- uzyskanie akceptacji Uzytkownika dla wszelkich proponowanych rozwigzan projektowych oraz
materiatowych na podstawie prébek rzeczywistych

- prowadzenie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udziatem Inwestora/Uzytkownika
obiektu, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy celem zapewnienia biezacej kontroli nad
zaawansowaniem prac projektowych, postepem i harmonogramem robét oraz programem dziatania obiektu

- Gruz, materiaty rozbiérkowe, odpady budowlane powstate nalezy na biezgco wywozi¢ na wysypisko oraz
prowadzi¢ prace tak, by nie powodowaty zakidcen w funkcjonowaniu oddziatow szpitalnych.

-Przygotowanie podtaczenia oraz pobér medidow na koszt Wykonawcy.

- Wykonanie drég tymczasowych w razie potrzeby oraz doprowadzenie drog wewnetrznych do stanu przed
budowsg.

- Sprzatanie biezgce drég wewnetrznych oraz wjazdu z elementéw, odpaddéw budowlanych.

1.4 Roboty budowlano-wykonawcze

I.4.a Warunki wykonania robét oraz podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zamdwienia

Realizacja robot budowlanych musi odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym,
dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robot. Szczegodlng uwage nalezy zwrdcié na przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska, ochrony
sanitarnej. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wiasny koszt przestrzegania obowigzujgcych
przepisOw oraz spetnienia ewentualnych poZniejszych, w trakcie budowy, wymogéw wiadz
administracyjnych. Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
obowigzkow Wykonawcy.

Do obowigzkdw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegéinosci:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw robét w wymaganych specjalnosciach,

- realizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2
Prawa Budowilanego.

Podstawag odbioru robét budowlanych bedg stanowity nastepujace dokumenty:
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1) umowa z zalgcznikami:

- specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

- harmonogram rzeczowo — finansowy,

- formularz cenowy,

- przedmiary robét ($lepe kosztorysy),

- odpowiedzi na zapytanie oferentdw itp.

2) wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiaréw, préb i sprawdzen,

3) projekt budowlany oraz wykonawczy

4) przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy,

5) zapisy w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robot i zastosowanych materiatow
z dokumentami bedacymi podstawa odbioru robét budowlanych nalezy doprowadzi¢ wykonany element do
stanu zgodno$ci z wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne, nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwigkszajg
kosztdw eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu tylko po akceptacji Zamawiajgcego.
Prace beda odbywaé sie w czynnym obiekcie, uzgodnione ze stuzbami Uzytkownika

Uzytkownik wskaze miejsce skladowania materiatéw i elementéw montazowych. Wywo6z materiatow lezy po
stronie Wykonawcy.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz.

Pracownicy Wykonawcy winni posiada¢ kamizelki odblaskowe i by¢ opisane w sposob wyrazny i czytelny
nazwg Wykonawcy.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy winni posiada¢ wszelkie obowigzujace zgodnie z prawem dokumenty,
szkolenia oraz badania lekarskie.

Strefy niebezpieczne powinny byé odpowiednio oznakowane i wygrodzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca winien utrzymywaé porzadek podczas prowadzonych przez siebie prac. W przypadku gdy
Wykonawca uchylaé sig bedzie od usunigcia zanieczyszczeri spowodowanych swojg dziatalnoscig
Zamawiajgcy moze usunag¢ zanieczyszczenia a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

Wszelkie ewentualne szkody powstate w wyniku dziatalnosci Wykonawcy winny byé przez niego
naprawione.

Odbiér korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci robot.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér koricowy Robot nastapi w terminie ustalonym w umowie.
Odbiorom podlegajg zgloszone Zamawiajacemu zakoriczone etapy prac, rob6t i czynnosci, rob
zanikajace i ulegajace zakryciu, a takze odbidr koricowy. Wykonawca jest zobowigzany do informowania
Zamawiajacego nie pozniej niz na 3 dni przed zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) o terminach zakrycia robot
ulegajacych zakryciu, oraz o terminach zaniknigcia robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.
Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru w terminie 3 dni.

W odbiorach uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajgcego i Uzytkownika, w tym: Inspektorzy Nadzoru
oraz przedstawiciele Wykonawcy, w tym: Kierownik Budowy

Z czynnoéci odbioru kolejnych etapéw prac i robét sporzadza sig protokoty, zawierajgce opis przebiegu
czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku, w szczegolnosci terminy
usuniecia wskazanych w toku odbioru wad.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robét, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wad, lub brakéw w wykonanych pracach, robotach, czynnosciach,
dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do ich zamierzonego na
dzien odbioru stanu, Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usunigcia tych wad.
Odbiodr koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po
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sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, préb
technicznych, rozruchéw instalacyjnych i innych. Gotowos$é do odbioru konicowego Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu w formie pisemnej, a takze udostepni Zamawiajagcemu cato$¢ wymaganej prawem
dokumentacji powykonawczej. Najpdzniej w dniu zgloszenia zakoriczenia robét i gotowosci do odbioru,
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu cato$¢ wymaganej umowg dokumentacji powykonawcze;.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbi6r koricowy w ciggu 3 dni od daty potwierdzenia gotowosci
do odbioru przez Wykonawce, zawiadamiajac o tym na piémie. Z czynnosci odbioru koncowego,
sporzadzane sg protokoly, zawierajace opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia
poczynione jego toku. Zamawiajacy ma prawo odméwié¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiagnie gotowo$ci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robot, prac lub czynnosci lub nie zostaty wiaciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub
nie zostaty przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub,
gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentéw
powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do Zamierzonego
stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pigmie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Zamawiajgcy
wyznaczy datg gwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwarancji oraz date odbioru robdt
przed uptywem okresu rgkojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej.
Przy odbiorach tych stosowane bedg zasady, jak dla odbioru koncowego.

I1.4.b Materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie. Dopuszczone jest
stosowanie rownowaznych materiatéw i urzadzen innych producentéw po uzyskaniu akceptacii
Zamawiajacego. Akceptacja materiatow po przedstawieniu odpowiednich $wiadectw, w tym certyfikatow
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie, zezwolen oraz probek. Wszelkie materiaty uzywane do
wykonania Robdt beda najlepszej jakosci, odpowiednich rodzajéw i bedg zgodne z aktualnie obowigzujacymi
przepisami i normami, beda posiadaé¢ certyfikat bezpieczenstwa, nie mogg mie¢ negatywnego wplywu na
srodowisko ani emitowac promieniowania wyzszego niz dopuszczalne. Wykonawca przedtozy pisemna liste
dostawcdw, od ktérych proponuje nabyé materialy potrzebne do realizacji Robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za optacenie praw autorskich, wszelkich podatkow i cet, jezeli bedg wymagane,
wynikajgcych z uzyskania materiatow, ktre majg by¢ wykorzystane do realizacji Robét. Roboty powinny byé
tak zaprojektowane, aby odpowiadaly pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom
inzynieryjnym, urzadzenia i wyposazenie powinny zapewnia¢ diugotrwatg bezproblemowsg eksploatacje przy
niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie fatwego dostepu w celu
inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczone materiaty, urzadzenia i wyposazenie
powinny by¢ zaprojektowane w taki sposcb, aby bezawaryjnie pracowaly we wszystkich warunkach
eksploatacyjnych bez wzgledu na obcigzenia, ci$nienia i temperatury. Wszelkie wyroby i materiaty
budowlane oraz urzgdzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadac,
co do jakosci wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca
zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiatéw |ub urzadzen, uzyska¢ od
Zamawiajacego akceptacje zastosowania tych materiatéw przedktadajgc probki oraz dokumenty wymagane
ustawg Prawo Budowlane.

ll.4.c Sprzet

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzgtu.

I1.4.d Harmonogram Robot

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Robdt powinien uwzgledni¢:

- kolejno$é realizacji z uwzglednieniem etapéw projektowania i realizacji Robdt,

- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwoleh wymaganych obowigzujacym prawem.

Harmonogram winien uwzglednia¢ podziat Robét na rodzaje oraz uzasadnione technicznie, technologicznie,
lokalizacyjnie i czasowo etapy. Nalezy tak harmonogramowac roboty, aby utrzyma¢ funkcjonowanie
oczyszczalni.

11.4.e Ochrona srodowiska

Wykonawca powinien stosowaé sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyc:
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, w tym:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 r., o odpadach,

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1998 r.,
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku,

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne.

[l.4.f Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty fatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

I.4.g Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zabronione jest wykonywanie pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
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Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt strézowania i Srodkdw bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony Robdt, a takze utrzymania czysto$ci na budowie, az do daty odbioru koricowego
i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Zaplecze Wykonawcy wskazane zostanie przez Uzytkownika.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Il.4.h Szkolenie, rozruch, przejecie robét od Wykonawcy
Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika, wykona proby eksploatacyjne i eksploatacje prébna, zgodnie
z wymaganiami Inwestora okreslonymi w PFU. Wykona takze inne zobowigzania konieczne do przejecia
robdt od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji.
Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektow, urzadzen, stref i innych elementéw instalacji
wymagajacych oznakowania min. strefy dostepnego tylko dla personelu, znaki ewakuacyjne, wykona
instrukcje bezpieczeristwa pozarowego.

Jezeli prawo lub dobra praktyka budowlana wymaga, aby dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt.

[I.4.i Wymagania dotyczgce wykonania robét

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz przedmiarem prac.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w programie
funkcjonalno-uzytkowym a obowigzujgcych. Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich.

I1.4.j Podstawa ptatnosci

Podstawg platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru
koricowego przedmiotu Umowy. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie
pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca. Warto$¢ ryczattowa zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania wynikajgcego z programu funkcjonalno-uzytkowego jak réwniez wszelkie koszty zwigzane
z zapleczem i zabezpieczeniem terenu budowy, koszty wywozu gruzu, koszty utylizacji odpadéw, koszty
préb, sprawdzen, dokumentacji powykonawczej, a takze inne koszty niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy oraz przekazania go do uzytkowania wiaczywszy w to koszty nieujete w programie funkcjonalno-
uzytkowym. Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosgé
zadania dodatkowej zaptaty.

1.5.k Stosowanie sie do przepiséw prawa.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujacego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

15



Ill. Cze$é informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

[11.1 Oéwiadczenie Inwestora stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomosciami na

cele budowlane

Inwestor o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zatgcznik

1.2 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

inwestycyjnego

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pozniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r., Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr. 169, poz. 1650 z pozniejszymi
zmianami

Rozporzgdzenie MP i PS z dnia 2 marca 2007r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227, z pdzn. zmian.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907
z poézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z pozniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r.,
poz. 267).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92, poz. 881)

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. nr 62, poz. 627)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia w sprawie systemow oceny zgodnosi
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462
Z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonaino-uzytkowym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno—uzytkowego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).
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Nie wymienione tytuly jakichkolwiek dziedziny nie zwalniajg Projektanta i Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz wspoélnotowym.

Przedstawione w PFU opracowania sg materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do
sporzgdzenia wiasnych opracowan.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagan pod warunkiem akceptacji przez
Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych
uzgodnien z osobami trzecimi.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych wymagan, poprzez wykonanie wiasnych obliczen
technologicznych i konstrukcyjnych oraz bilanséw mediéw dla zadan wchodzacych w sktad Zadania.
W przypadku wyniknigcia rozbiezno$ci w rozwigzaniach przedstawionych przez Inwestora a opracowanymi
przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w PFU parametry sg wielko$ciami szacunkowymi. Ostateczne wielkosci zostang ustalone na
podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacii projektowej (projekt budowlany i projekt
wykonawczy, specyfikacje, przedmiary, kosztorysy). W przypadku rozbieznogci Wykonawca nie bedzie roscit
praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy nie udostepni na czas realizacji przedmiotu zaméwienia pomieszczenia do przechowywania
materiatow i sprzetu. Zamawiajgcy moze udostepni¢ teren, na ktdrym Wykonawca moze postawi¢ swoje
kontenery na czas realizacji budowy.

IV. Zalaczniki

1. Zalacznik graficzny — PZT z lokalizacjg sitopiaskownika
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