PROFIL Inzynieria Lgdowa
Kamil Ziotkowski

Il @
’ p Yo I I I ul. Sw. Jadwigi Krolowej 8/57
. -
INZYNIERIA LADOWA 97-500 Radomsko

Tel. 668 475 339

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Stadium -
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Obiekt budowlany BUDOWA DROG WRAZ Z ODWODNIENIEM W
MIEJSCOWOSCI CHARLUPIA WIELKA

Gmina Wréblew
Inwestor Wréblew 15

98-285 Wréblew

PROFIL Inzynieria Ladowa

Jednostka ~ Kamil Ziotkowski
projektowa ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57

97-500 Radomsko

Data opracowania

Listopad 2020

BRANZA SANITARNA




SPIS SPECYFIKACJI

S.00.00. - WYMAGANIA OGOLNE
S.01.01. — KANALIZACJA DESZCZOWA
S.02.01. — SIEC WODOCIAGOWA

19
27



S.00.00. - Wymagania ogdlne

S.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania:

Budowa drég wraz z odwodnieniem w miejscowosci Chartupia Wielka

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Blok oporowy — betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowym
przemieszczaniem sie;

1.4.2. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robodt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem nadzoru inwestorskiego, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.3. Hydrant — urzadzenie w sieci wodociggowej stuzgce do czerpania wody do celéw gospodarczych i
przeciwpozarowych

1.4.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.

1.4.5. Kanat - liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzenia waod.

1.4.6. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia wéd opadowych.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Ksigzka obmiarbw - akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w
formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badanh i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz roboét.
1.4.10.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.12.0dpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.13.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.4.14. Plyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki kanalizacyjnej.

1.4.15. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.17. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potgczenia.

1.4.18. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.19. Przewdd wodociggowy — rurocigg wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzgcy do transportu wody.
Sktadajg sie na niego rury, zlgcza, ksztattki, niezbedne uzbrojenie;

1.4.20. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe).

1.4.21. Przytagcze wodociggowe - odcinek przewodu tgczacego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg
wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym;

1.4.22. Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg (korpus
drogowy) ewentualnych przeciekéw wody;

1.4.23. Sie¢ wodociggowa - uktad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia,
przesytajacych i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody;

1.4.24. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

1.4.25.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robé6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

1.4.26. Uzbrojenie przewodu - urzgdzenia zainstalowane na przewodzie niebedgce potgczeniami,
ksztaltkami, stuzgce do regulacji, zabezpieczania, pomiaréw, czerpania, sterowania przeptywu wody;

1.4.27. Wezet — miejsce, w ktorym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewodow Ilub instalowanie
elementdéw uzbrojenia. W sktad wezta wchodzg miedzy innymi ksztattki, ztacza, elementy uzbrojenia.

1.4.28. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych

studzienek kanalizacyjnych, sktadajgcy sie z korpusu i pokrywy.

1.4.29. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
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1.5.3. Zgodnosé¢ robot z dokumentacija projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,Ogdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg wykazywaé zgodno$é¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢é elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac
w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
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okre$lonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony
w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny 2z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatédw na
Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakohnczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatldw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych witascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju roboét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru inwestorskiego ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robd6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete
z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczehnstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robot przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt
i wsposoéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjgtkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy

PROFIL Inzynieria Lgdowa



S.00.00. - Wymagania ogdine

zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Rdéznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego i
postepowac¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceh Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robaét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyé cene
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia,
szczegodtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od witascicieli i odno$snych wtadz na pozyskanie
materiatéw ze zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowe;j i
samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robaét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedag formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrédet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jesli Inspektor nadzoru
inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw mogg byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji
okres$lonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,
muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
a) Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji,
b) Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeéci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robét,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
nadzoru inwestorskiego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; w przypadku
braku ustalenn w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie
przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany
jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy
sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy - Zzlozy¢ operat z pomiaru
powykonawczego - do panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc¢.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujgce sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawnej
(stosownie do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U z 2000r.
Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz .1268, oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 15 kwietnia 1999r., a takze rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24
stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowal i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac¢:

a) czesé ogodlng opisujgca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robat,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— sposob zapewnienia bhp,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlinych elementow

robot,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,
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— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego;

b) czesc szczego6towg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiadciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegodlnych elementéw robdét,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgadaé¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$sé sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh
laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakoéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badah (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. Moze réwniez zlecié¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badah niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Normg lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
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— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przeditozone
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robat.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia
o0 jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3 jako
dlugosé pomnozona przez sredni przekrgj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajgq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos$¢ i ilos¢é robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

8.4. Odbiér ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokédt odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe roboét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne S.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w S.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzenh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 z p6zniejszymi zmianami).
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

PROFIL Inzynieria Lgdowa
17



S.00.00. — Wymagania ogélne

18

PROFIL Inzynieria Lgdowa



S.01.01. - Kanalizacja deszczowa

S.01.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej dla zadania:

Budowa drég wraz z odwodnieniem w miejscowosci Chartupia Wielka

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania kanalizacji deszczowej z rur litych PVC
@200/5.9mm, 315/9.2mm oraz 400/11.7 tgczonych na uszczelke gumows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z ST S.00.00 "Wymagania ogoélne" punkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w ST S.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji deszczowej wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1.1. Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw deszczowych z kanatéow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika

2.1.2. Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j
PVC @200/5.9mm zgodnie z PN-EN 1401-1

2.1.3. Rury kanatowe - rury kanatowe, taczniki i ksztattki typu ciezkiego z PVC zgodnie z PN-EN 1401-1

2.1.4. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne:

Projektuje sie studnie rewizyjne @1200 z prefabrykowanych elementéw zelbetowych zgodnie z PN-
EN 1917:2004 z betonu o parametrach kregdéw zelbetowych, fgczonych na uszczelki gumowe stozkowe,
wyposazone w krawedz poslizgowg. Kregi betonowe wykonane z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8) o
nasigkliwosci nw<4%. kinety betonowe prefabrykowane o parametrach technicznych jak kregi.
Projektowane studnie nalezy wyposazy¢ w osadnik o gitebokosci 0,50m oraz we wilazy zatrzaskowe z
wypetnieniem betonowym typu ciezkiego klasy D400 zgodnie z PN-EN 124-4:2015-07. Wtazy nalezy
umiesci¢ na pierscieniach betonowych. W studniach fabrycznie zamontowane mijankowe stopnie wtazowe.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienek wykonywaé przy uzyciu fabrycznie zamontowanych
przejsé szczelnych z uszczelkg gumowa, w celu uniemozliwienia infiltracji wéd gruntowych oraz eksfiltracji
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wod opadowych do gruntu. Regulacji wysokosci studni dokonaé¢ nalezy za pomocg pierscieni dystansowych
zakfadajgc obnizenie projektowanej rzednej wierzchu wiazu o min 5cm.

2.1.5. Scianka czolowa — element stabilizujgcy przepust na wlocie lub wylocie, podtrzymujgcy nasyp
drogowy

2.1.6. Wpusty deszczowe:

Studzienki $ciekowe @500mm typowe z betonu wodoszczelnego (W8) mrozoodpornego (F50) o
klasie wytrzymatosci min. C35/45, wyposazone w wpust zeliwny przykraweznikowy klasy D400 i osadnik o
wysokosci 1,0m.

2.1.7. Kruszywo

Podsypke wykona¢ z piasku s$rednioziarnistego o grubosci min. 100mm + 0,1 DN. Podsypka
w stanie ubitym i zageszczonym powinna mie¢ grubos¢ min. 15cm.

Przewdd nalezy obsypac, a nastepnie zasypac recznie piaskiem do wysokosci 0,3m ponad wierzch
rury zageszczajgc przy uzyciu recznych narzedzi (wzglednie uzywac lekkich zageszczarek wibracyjnych lub
lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym) warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 15cm.
Dalszg czes¢ zasypki wykonywaé warstwami, maksymalnie co 30cm odpowiednio zageszczajac.

Przestrzern wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym
niezawierajgcym ostrych kamieni lub innego famanego materiatu o uziarnieniu nie wigkszym niz 20mm.

Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz
grunty zamarzniete. Przewiduje sie petng wymiane gruntu.

Uzyty materiat powinien odpowiada¢ stosownym normom PN-EN 13242, PN-EN 13043.

2.1.8. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

3.1. Sprzet

Do wykonania robdt nalezy stosowaé sprzet, narzedzia reczne i mechaniczne odpowiednie dla
charakteru wykonywanych czynnosci technologicznych, zgodne z odpowiednimi normami, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi
gwarantowa¢ przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okresSlonymi w ST, Dokumentacji
projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowa.

Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemnosci 0,25-0,60 m3,

- spycharki,

- sprzet do zageszczenia gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),
- samochody samowyfadowcze,

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopdw,

- agregat pradotworczy przewozny 10 kV,

- samochodéw samowytadowczych,

- réwniarek do rozktadania, profilowania,

- walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i srednich.

Do robét montazowych mozna zastosowac nastepujacy sprzet:
- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

- tasma miernicza,

- szlifierki katowe,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarke reczng

- wciggarke mechaniczna,

- samochdd skrzyniowy z diuzyca,
- samochod samowytadowczy,
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- betoniarki,

- wibratory,

- zamkniecia mechaniczne — korki lub zamkniecia pneumatyczne — worki gumowe, dla poszczegdinych
Srednic kanatéw, stuzgce do zamykania kanatdw podczas napraw, badah odbiorczych na
szczelnos¢ i ptukania.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport i skladowanie

Transport rur jest uregulowany odnosnymi przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych.
Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur z PVC, nalezy przy transporcie stosowa¢ nastepujgce wymagania:
- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi
- przewdz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé przy temperaturach powietrza w przedziale od
— 5°C do +30°C. Szczegdlng ostroznos¢ przy transporcie i przetadunku nalezy zachowaé przy
temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos¢ materiatéw w tych temperaturach
- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac
- podnoszenie pakietowanych przez producenta rur dzwigiem, powinno by¢ wykonywane linami
tasmowymi z niemetalowego splotu, a tasmy nalezy umieszczaé na zewnatrz listew pakietu
- transport rur nie pakietowanych :
a. w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu na podkfadach drewnianych
0 szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm , utozonych prostopadle do osi rur
i zabezpieczone przed porysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod fancuchy
spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu
b. zabezpieczenie dolnej warstwy rur przed przesuwaniem mozna wykona¢ za pomocg kotkéw i klindbw
drewnianych
c. na platformach samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle
d. narurach z PVC nie wolno przewozi¢ innych materiatow
- ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak
dla rur PVC
Magazynowane rury i ksztaltki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych. Diuzsze magazynowanie rur i ksztaltek powinno odbywaé¢ sie
w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury pakietowane nalezy magazynowaé¢ w dwoch — trzech
warstwach o maksymalnej wysokosci sterty ok. 2 m., pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gérnego bedg
spoczywalty na listwach pakietu dolnego.
Sktadowane rury nie pakietowane powinny by¢ ukladane na réwnym podiozu na podktadach
i przektadach drewnianych jak przy transporcie. Nie wolno skladowac rur ciezszych na rurach Izejszych.
Szerokos¢ stosu sktadowanych rur nalezy ograniczaé wspornikami pionowymi z drewna. Rury nalezy
sktadowac kielichami naprzemianlegle z przesunieciem poza uksztattowanie kielicha.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST S.00.00.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Zakup, transport i sktadowanie materiatdw przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do wykonania
robot.

Miejsca pozyskania elementéw kanalizacji deszczowej przewidzianych do realizacji zadania musza
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego. Transport materiatow opisano w punkcie 4 niniejszej
ST.

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania elementéw kanalizacji deszczowej.
Projektowana trasa kanatu powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane w terenie za pomocg kotkéw
osiowych. Nalezy ustali¢ state repery.

5.2.3. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.
Oznakowanie robot zgodnie z "Instrukcjg oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym®.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
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strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami).

5.2.4. Wykonanie wykopu pod elementy kanalizacji deszczowej.

Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu budowlanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie
mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego. Przy wykonywaniu
wykopu nalezy przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu kanalizacji wg Dokumentacji Projektowej. Wykop nalezy wykona¢ o $cianach pionowych,
odpowiednio wzmocnionych za pomocg obudowy drewnianej lub metalowej. Napotkane w obrebie
wewnetrznym wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ wedtug wymagan uzytkownikéw tych urzadzenh.

Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10.

5.2.5. Umocnienie pionowych $cian wykopu profilami stalowymi (wypraskami)

Whijanie bruséw (wyprasek) stalowej scianki szczelnej odbywa sie zawsze parami, przy czym tgczenie
bruséw na zamek (nanizywanie) wykonuje sie wczesniej, na placu budowy, w pewnej odlegtosci od miejsca
wbijania, tak ze para ztgczonych bruséw przywozona jest pod kafar i podnoszona jako catosé. Kafar wbija brusy
zawsze przez specjalng gtowice na nich umieszczona. Bicie stalowej $cianki szczelnej rozpoczyna sie zawsze
od naroznika. Narozny brus bardzo starannie wbija sie na tak duzg gtebokos¢, by byt on nalezycie umocowany
w gruncie.

Nastepnie przy nim na ziemi uktada sie prowadnice drewniane dlugosci 3 — 5 m o takim rozstawie, zeby
pomiedzy nie mozna byto wstawic¢ pary bruséw $cianki.

Pare bruséw nanizuje sie na zamek brusa naroznikowego i wbija sie w grunt na pewng gtebokosc¢
(2 —4m). Kolejno wbija sie nastepne pary na odcinku objetym przez prowadnice. Bardzo wygodnie jest
pracowa¢ dwoma kafarami : pierwszy kafar ustawie brusy i wbija je na pierwsze 2—4m, drugi w odstepie
3-5m za nim wbije je na witasciwg gtebokos¢. JeSli brusy podczas wbijania wykazujg nieregularne
odchylenia od osi $cianki, wskazane jest zatozy¢ gorne kleszcze zamocowane na dwéch skrajnych brusach:
w miare wbijania kleszcze bedg sie opuszczaé razem z brusami

Prawie zawsze przy wbijaniu brusy pochylajg sie, nie wchodzac w ptaszczyzne Scianki.
Dla wyréwnania tych przechytek walcownie produkujg specjalne brusy o ksztaicie klinowym. Jesli brak takich
klinbw, mozna je wykonaé¢ na budowie przez zespawanie dwdch na skos scietych potowek.

Po dobiciu bruséw na projektowang gtebokos¢ wskazane jest zespawanie zamkoéw na dostepnej
odstonietej dtugosci, przynajmniej na odcinku 50-80cm , dla zapewnienia wspétpracy bruséw przy zginaniu
pod obcigzeniem. Przez zespawanie unika sie mozliwosci wzajemnych przesunie¢ bruséw w zamkach.

5.2.6. Wykonanie podioza pod rury.

- w gruncie suchym: podsypka piaskowa grub. 15cm dobrze zageszczona z pogtebieniem na kotnierze rur,

- w gruncie nawodnionym; podsypka ttuczniowo - piaskowa grub. 20 cm i piasek o grubosci warstwy 5 cm.
Podsypka winna by¢ zageszczona (Is >0,98), a jej powierzchnia powinna zapewnia¢ swobodny

odptyw wody, by¢ ciggta i gtadka.

5.2.7. Odwodnienie wykopu

Zakres roboét odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych
wystepujgcych w trakcie wykonywania robét. Jezeli wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykop przed zalaniem wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

5.2.8. Wykonanie kanatu deszczowego.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1401-1 oraz
COBRTI INSTAL.

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podiozu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym dnem na tozysko nos$ne rury kanatowej — zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowe
kanalizacji rozpoczyna sie od punktow weztowych — studzienek rewizyjnych, obsadzonych zgodnie z
zaprojektowanymi rzednymi, przejsciami szczelnymi dla rur z PVC.

Budowe kanatu prowadzi sie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi, od rzednych
nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m. Wyréwnywanie spadkéw przez podkiadanie pod rure kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o gtebokosci ok. 10 cm dla
umozliwienia wepchniecia bosego korca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielkos¢ dotka montazowego
misi zapewnia¢ warunki czystosci — nie dostawania sie piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury
powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem.

Utozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci spadkoéw, wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokos¢ ok. 20 cm ponad
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wierzch rury ( w koncowej fazie robét obsypke uzupetia sie do 30 cm ). Zasypywanie kanatu prowadzi¢
warstwami z zageszczaniem mechanicznym w celu osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu 1s=1,0 do 1m
gtekosci i Is= 0,97 ponizej 1m gtebokosci.

Szczelno$é wykonanego kanatu powinna zosta¢ sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z
normg PN-EN 1610:2015-10. Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg
zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci ztgcz danego odcinka.

5.2.9. Wykonanie studzienek rewizyjnych.

Studzienki &1200 nalezy wykona¢ na uprzednio wzmochionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopach
szerokoprzestrzennych. Elementy studzienek wklada¢ mozna recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego do 1,0 tony. Studzienki powinny by¢é zgodne z normg PN-EN 1917:2004. Kregi betonowe
wykonane z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8) o nasigkliwosci nw<4%. kinety betonowe
prefabrykowane o parametrach technicznych jak kregi. W studniach fabrycznie zamontowane mijankowe
stopnie wlazowe

Komore roboczg wykonaé nalezy z materiatéw opisanych w punkcie 2.1.2 niniejszej SST. przejscia
rur kanalizacyjnych przez Sciany komory wykonaé przy uzyciu przejs¢ szczelnych na uszczelke gumowg
zgodnie z PN-EN 681-1.

Na komorze roboczej nalezy umiescic¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg. Dno studzienki
nalezy wykonac jako prefabrykat w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg. Kineta w dolnej czesci (do
wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej
przediuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku
trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢
spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Regulacji wysokosci studni dokona¢ nalezy za pomocg pierscieni dystansowych zaktadajgc
obnizenie projektowanej rzednej wierzchu wtazu o min 5¢cm.

Zwienczenie ptyty stanowig wiazy zeliwne D400 z wypetnieniem betonowym zgodnie z PN-EN 124-
4:2015-07.

Z uwagi na brak konieczno$ci stosowania powtok malarskich na zewnetrznych powierzchniach
prefabrykowanych elementow (rury i studzienki), wymaga sie, aby elementy betonowe byty odporne na klase
ekspozycji XA3 wg PN-EN 206:2014-04.

5.2.10. Umocnienie wylotu do rowu

Umocnienie wylotu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ST. Zamontowac
prefabrykowang $cianke czotowg zelbetowg z betonu C25/30. Scianke czotowg nalezy wyposazyé w klape
zwrotng.

Prefabrykowane elementy powinny by¢ ustawiane na przygotowanym podtozu. Styki elementow
powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowg. Betonowanie Scianek nalezy wykonywaé wytgcznie w
temperaturach nie nizszych niz + 5°C. W wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze nizszej niz 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszance
betonowej temperatury + 20°C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg. W czasie dojrzewania betonu nalezy go odpowiednio
pielegnowaé. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton co najmniej 2/3
wytrzymatosci projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S.00.00.

6.1. Badania materiatéw uzytych do budowy kanalizacji deszczowej

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

PROFIL Inzynieria Lgdowa 23



S.01.01. - Kanalizacja deszczowa

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontroli jakosci robot nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610:2015-10. Kontrola jakosci wykonanych robot
w szczegoblnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji deszczowej z Dokumentacjg Projektowg. Kontrola
jakosci robot winna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
- punktéw wysokosciowych z doktadnos$cig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego ,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- sprawdzenie prawidtowos$ci montazu studzienek rewizyjnych,
- sprawdzenie prawidtowos$ci montazu wpustéw deszczowych,
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1m wykonanego kanatu kanalizacji deszczowej i uwzglednia elementy
sktadowe robét obmierzane wedtug ponizszych jednostek.
- mb — kanal deszczowy,
- mb — przykanaliki,
- szt - studnie rewizyjne,
- szt. wpusty deszczowe.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S.00.00.

8.1. Odbiér robot
Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

8.2. Odbioér ostateczny

Odbioér ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji deszczowej.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 3 lat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST S.00.00.

Ptatno$¢ za m wykonanego kanatu deszczowego i sztuke wykonanej studzienki rewizyjnej nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robét, atestami producentéw materiatéw oraz
oceng jakosci wykonania robaot.

Ceny wykonania robét obejmuja:
- zakup, transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot,
- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonywania poszczegdlnych elementéw kanalizaciji
deszczowej,
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie fundamentu z ustawieniem i rozebraniem deskowania oraz pielegnacja betonu,
- wykonanie kanatu,
- wykonanie studzienek rewizyjnych,
- wykonanie izolacji elementow betonowych i zelbetonowych,
- wykonanie préb szczelnosci,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

24 PROFIL Inzynieria Lgdowa



S.01.01. - Kanalizacja deszczowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1401-1:2009

PN-EN 681-1:2002/A3:2006

PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 1917:2004

PN-EN 124-4:2015-07
PN-EN 206:2014-04
PN-B-10736:1999
PN-EN 13242

PN-EN 13043

PN-EN 681-1

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.
Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wiazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 4: Zwienczenia wpustow sciekowych
i studzienek wiazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg

Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czesé 1: Guma

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9
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S.02.01. SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z przebudowg sieci wodociggowej dla zadania:

Budowa drég wraz z odwodnieniem w miejscowos$ci Chartupia Wielka

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. dla okre$lenia standardu i jakosci roboét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robét, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
przebudowe sieci wodociggowej zgodnie z punktem 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z ST S.00.00 "Wymagania ogélne" punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
podano w ST S.00.00 "Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty

Stosowane mogg byé wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materialy zastosowane przy budowie sieci
wodociggowej powinny spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 805:2002.

- rury i ksztattki PE — rury i ksztattki z PE (min. PN10), atestowane do wody pitnej, fgczone na uszczelki,
ksztattki wykonane fabrycznie o typowych katach, ktére muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-
EN 12201-1:2012; PN-EN 12201-2+A1:2013-12; PN-EN 12201-3+A1:2013-05.

- armatura — musi spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 1074-1:2002; PN-EN 1074-2:2002; PN-EN
1074-3:2002; PN-EN 1074-4:2002; PN-EN 1074-5:2002; PN-EN 1074-6:2009,

- tasma ostrzegawcza z wktadkg metalowg na trasie wszystkich rur,

- rury ochronne.

Do budowy sieci wodociggowej mogg byé stosowane wytgcznie materialy, ktére spetniajg wymogi
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej i posiadajg aprobate wiasciwego parnstwowego powiatowego
inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny oraz
atesty COBRTI INSTAL.

Rury uzywane do montazu przewodéw wodociggowych powinny by¢é oznakowane
zgodnie z normami tj. powinny posiada¢ state oznaczenia.
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2.2 Armatura

Stosowana armatura musi posiadac atesty i dopuszczenia do kontaktu z wodg pitna.

Na przewodach wodociggowych nalezy stosowaé:
- zasuwy kotnierzowe migekkouszczelnione klinowe z gtadkim i wolnym przelotem, Zeliwo sferoidalne min.
EN-GJS-400, PN16. Przelot zasuwy bez przewezen, taki jak srednica nominalna. Klin miekko uszczelniajgcy
pokryty wewnatrz i na zewnatrz elastomerem. . Korpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego GGG-50. Trzpien
wykona¢ ze stali nierdzewnej z uszczelkg oring. Klin z Zzeliwa sferoidalnego GGG-50 nawulkanizowanego
powtokg z gumy EPDM. Zasuwy wyposazy¢ w obudowe teleskopowg (wyklucza sie ostone kolumny
obudowy zasuw wykonang z PVC), dodatkowo zastosowa¢ skrzynke uliczng z zeliwa z symbolem ,w” na
pokrywie. Skrzynki uliczne zamontowa¢ na blokach oporowych. Zasuwy wyposazone w obudowe
teleskopowg (wyklucza sie ostone kolumny obudowy zasuw wykonang z PVC), dodatkowo zastosowac
skrzynke uliczng z zeliwa z symbolem ,w” na pokrywie. Skrzynki uliczne zamontowa¢ na blokach
oporowych.
- ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego PN 16, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,
- Sruby do potgczen kotnierzowych ze stali nierdz. KI A-2/70, a nakretki -kl. A-2/80, zgodnie z PN-EN 1092-
2:1999,
- hydranty nadziemne DN80 PN16 z zeliwa sferoidalnego o wydajnosci nie mniejszej niz 10dm3/s przy
ci$nieniu nominalnym 0,2MPa, zgodnie z PN-EN 14384:2009 i PN-EN 1074:2002, cz. 1-4, petne
zabezpieczenie antykorozyjne. Hydrant wyposazony w dodatkowe odciecie wody w postaci kuli z tworzywa
sztucznego. Korpus z zeliwa sferoidalnego z petnym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Grzybek
zamykajgcy ogumowany, zawulkanizowany gumg EPDM o twardosci 70°Sh, prowadzony w tulei wykonanej
z metalu niekorodujgcego. Wrzeciono i trzpieh uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretka
wrzeciona z metalu niekorodujgcego. Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwodjnie oringowane.
Odwodnienie hydrantu powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, a w potozeniach posrednich
i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne.

2.3 Kruszywo

Podsypke wykona¢ z piasku srednioziarnistego o grubosci min. 100mm + 0,1 DN. Podsypka
w stanie ubitym i zageszczonym powinna mie¢ grubos¢ 15cm.

Przewdd nalezy obsypaé, a nastepnie zasypac recznie piaskiem do wysokosci 0,3m ponad wierzch
rury zageszczajgc przy uzyciu recznych narzedzi (wzglednie uzywac¢ lekkich zageszczarek wibracyjnych lub
lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym) warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 15cm.
Dalszg czes¢ zasypki wykonywaé¢ warstwami, maksymalnie co 30cm odpowiednio zageszczajac.

Przestrzenn wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym
niezawierajgcym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu o uziarnieniu nie wigkszym niz 20mm.

Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz
grunty zamarzniete.

Uzyty materiat powinien odpowiadaé stosownym normom PN-EN 13242+A1:2010, PN-EN
13043:2004.

2.4 Beton

Przy budowie wodociggu z tworzyw sztucznych PE stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu. Bloki oporowe nalezy wykonac¢ z betonu klasy C15/20.

2.5 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.6 Odbiér materiatéw na budowie

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego.

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci nie mozna ich
zastosowac.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatébw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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3. SPRZET

3.1. Sprzet

Do wykonania robét nalezy stosowaé sprzet, narzedzia reczne i mechaniczne odpowiednie dla
charakteru wykonywanych czynnosci technologicznych, zgodne z odpowiednimi normami, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, Dokumentacji
projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi byé zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone.

Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemnosci 0,25-0,60 m3,

- spycharki,

- sprzet do zageszczenia gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),

- samochody samowytadowcze,

- pompy do odwodnienia wykopow nha czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopoéw,

- agregat prgdotworczy przewozny 10 kV,

- samochodow samowytadowczych,

- réwniarek do rozktadania, profilowania,

- przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzgdzenia do
rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i Srednich.

Do rob6t montazowych mozna zastosowac nastepujacy sprzet:

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

- tadma miernicza,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

- szlifierki katowe,

- zgrzewarki do rur polietylenowych, ,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarke reczng

- wciggarke mechaniczna,

- samochdd skrzyniowy z dtuzyca,

- samochod samowytadowczy,

- betoniarki,

- wibratory,

- zamkniecia mechaniczne — korki lub zamkniecia pneumatyczne — worki gumowe, dla poszczegdinych
Srednic  kanatéw, stuzgce do zamykania kanaldw podczas napraw, badan odbiorczych
na szczelnos¢ i ptukania.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW

4.1. Transport i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ wiasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i na jego koszt.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur
powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PE oraz PVC nie wolno
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nakrywac¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Przy dtugotrwatym skfadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury
powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powilokg ochronng aby rury nie nagrzewatly sie i nie ulegaty
deformaciji.

Rury z tworzyw sztucznych produkowane w sztangach nalezy sktadowa¢ na podktadach
drewnianych o szerokoéci nie mniejszej niz 0,1m w odstepach 1-2m. Wysoko$¢é sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,0m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé¢ za pomocag
kotkéw i klinébw drewnianych. Niedopuszczalne jest w trakcie przetadunku rzucanie jak réwniez ich
przetaczanie i wleczenie. Powierzchnia skladowa powinna by¢ ptaska, wolha od kamieni i ostrych
przedmiotéw oraz zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd. Dla rur do wody pitnej nalezy stosowac
zabezpieczenia wnetrza rury przed zanieczyszczeniami (kapturami). Podczas sktadowania nalezy stosowac
sie do zalecen producenta rur.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu zabezpieczonym przed wplywem
czynnikow atmosferycznych powodujgcych korozje. Armatura zeliwna (zasuwy i skrzynki zeliwne) moga by¢
skltadowane na otwartej przestrzeni, powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia
waod opadowych. Elementy Zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Skfadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie diuzszy niz
3 miesiace.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIOR, Dokumentac;ji
projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowa3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Zamawiajgcego bedg usuniete z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Nie wolno stosowaé zawiesin
z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz
rur o wigekszej Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne".
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC i PE nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujace
dodatkowe wymagania:
- dlugos¢ skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec fadunku nie wystawat poza skrzynie,
- zaleca sie przewoz rur i armatury fabrycznie zapakowanych,
- przewo6z powinno sie wykonac¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong krucho$é
tworzywa,
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
taricuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,
- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,
- roztadunek poprzez zastosowanie migkkich lin, np. nylonowych, bawetniano-konopnych, z tworzyw
sztucznych,
- ksztaltki wodociggowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla
rur.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdw. Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt Jednostki fadunkowe nalezy
uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, Dokumentacjg
projektowg oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z rzednymi okredlonymi w projekcie lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace  akceptacji lub  odrzucenia
materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki
badah materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

- Przed przystgpieniem do robét nalezy z wtascicielami dziatek uzgodni¢ protokolarnie warunki i termin
prowadzenia robot,

- Wykonanie wykopu powinno by¢ poprzedzone jego wyznhaczeniem w terenie. Punkty na osi trasy
wodociggu nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow. Kotki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy,
osiach wszystkich punktéw charakterystycznych. Na odcinkach prostych paliki powinny by¢ zabite co 30-50
metréw, jednak nie mniej niz 3 punkty na jeden odcinek. Po dwu stronach wykopu whbija sie kotki swiadki
jednostronne lub dwustronne, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robaét.
Wytyczenie trasy kanatlu w terenie powinno by¢é wykonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

- Usuniecie drzew i krzewdw w pasie budowy sieci,

- Usunigcie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasigegiem robaét,

- W przypadku wystepowania w wykopie glin nalezy zastosowa¢ podsypke piaskowg o grubosci co najmniej
15cm,

- Wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowieniaiprzebiegu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikow. Poréwnaé¢ z Dokumentacjg
projektowa.

- W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy roboty przerwac¢, wykop
zabezpieczy¢ | natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3 Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonanie prac w wykopach otwartych o scianach pionowych waskoprzestrzennych
0 szerokosci dna 0,8m.

Dla potrzeb utozenia rurociggdw wykop wykonywany bedzie mechanicznie, jedynie w poblizu
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym lub drzewami, w odlegtoéci 2m od skrzyzowania w kazdg strone,
wykop powinien by¢é wykonywany recznie.

Wykop powinien byé rozpoczety od najnizszego miejsca, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wod z wykopu po jego dnie. Wykop nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne
wykopu o grubosci 20cm, przy recznym wykonywaniu robét pozostawiona warstwa gruntu powinna miec
grubosé¢ 5cm. Niewybrang w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania podsypki i robét montazowych.

Wykonanie wykopdéw powinno by¢ prowadzone w sposéb zabezpieczajgcy grunty przed
nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ 5cm, szerokosci wykopu +5cm.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi wykopow od osi wytyczonej geodezyjnie nie powinno przekraczaé
+2cm.

Drabiny umozliwiajgce zejscie do wykopu powinny by¢ usytuowane nie rzadziej niz
co 20 metrow. Powinny mie¢ one szczeble co 30-40cm i by¢ przymocowane do deskowan, tak aby
nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Wokot wykopu nalezy ustawi¢ porecze ochronne na wysokosci 1,1m ponad terenem i ustawione
w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

5.3.1 Usunigcie humusu

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, w pasie robét ziemnych, na trasie gdzie wystepujg
grunty urodzajne, nalezy zdjg¢ wierzchnig (ok. 30cm) warstwe humusu i ztozy¢é obok wykopow lub wywiez¢
w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Humus zdejmowaé mechanicznie za pomoca
spycharek. Jezeli to niemozliwe, humus odspajac recznie.

Zdjety humus skfadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, by unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Grunty organiczne wyksztalcone jako gleba sg gruntami nienosnymi. Powinny by¢ usuniete
Z przebiegu projektowanego wodociggu oraz nie powinny stanowi¢ jego zasypki.

5.3.2 Odspojenie gruntu

Po usunieciu warstwy ziemi urodzajnej nalezy rozluzni¢ grunt recznie za pomocag topat lub
mechanicznie koparkami.

W miejscach wolnych od istniejgcego uzbrojenia wykopy liniowe prowadzi¢ mechanicznie. W poblizu
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym w odlegtosci 2m od skrzyzowania w kazdg strone, wykop powinien
by¢ wykonywany recznie.

Wydobywang ziemie na odktad miejscowy nalezy sktadowa¢ w odlegto$ci 1m od krawedzi wykopu,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno bys$ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Nadmiar gruntu wywiez¢ na miejsce skladowania.

Zdjecie ostatniej warstwy gruntu o grubosci 20cm z dna wykopu powinno by¢ wykonane recznie,
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowe;.

5.4 Odwodnienie wykopu na czas prowadzenia roboét

Zakres robo6t odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych
wystepujgcych w trakcie wykonywania robot. Jezeli wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykop przed zalaniem wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Z uwagi na wystepowanie gruntéw gliniastych, podatnych na rozmakanie i wysadzinowos$¢, prace
ziemne zaleca sie wykonywaé w porze suchej. Grunty te sg szczegdlnie wrazliwe na nawilgocenie, w wyniku
ktérego uplastyczniajg sie.

W ramach przyjetej technologii prowadzenia robdt ziemnych zatozono lokalne stosowanie pomp
szlamowych, wpuszczanych bezposrednio do wykopu. W przypadku wystgpienia zwiekszonego naptywu
wody gruntowej przewidziano zastosowanie igtofiltrow @50 mm wplukiwanych bez obsypki. W skrajnie
niekorzystnych warunkach przewidziano stosowanie filtrow z obsypkg i $cianek szczelnych do obudowy
wykopu (grodzic).

5.5 Zabezpieczenie scian wykopu

Przy wykonywaniu wykopdéw i deskowan rozstaw podparcia lub rozparcia scian wykopéw powinien
wynosic:
- w uktadzie pionowym do 1 m,
- w uktadzie poziomym do 1,5 m,
- gérne krawedzie bali przysciennych powinny siegaé¢ na wysokosé co najmniej 0,15 m ponad teren,
- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest ruch przy nim lub gdy
wykop znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,
- stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym, zejsciem pracownika do
wykopu,
- rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie zachodzito samoczynne wypadanie,
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- pogtebienie wykopow wiecej niz 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozostatych 0,3 m moze odbywac sie po
odeskowaniu Scian,

- w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowaé sie w czesci wykopu odeskowanego,

- w razie konieczno$ci dokonywania bezposredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowaé pomost,

- schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione,

- obudowy nalezy usuwaé réwnoczeé$nie z zasypywaniem wykopow, tak aby grunt nasypowy zostat
doktadnie powigzany z gruntem rodzimym.

5.6 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu prace ziemne i montazowe wykonywaé
ze szczegolng starannoscia, pod nadzorem gestora uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

5.7 Roboty montazowe

5.7.1 Wymagania ogélne

Przewody wodociggowe nalezy ukfada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-805:2002 oraz
wskazaniami producenta.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania robét montazowych. Bloki
oporowe nalezy umieszczac przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze przy
zmianach kierunku powyzej 11°. Bloki oporowe nalezy odizolowaé od przewodu wodociggowego - dylatacja
z folii polietylenowej. Sciany blokéw powinny przylegaé do nienaruszonego gruntu w sposéb zapewniajgcy
statecznos¢ bloku. Odgatezienia i potgczenia z armaturg wykonuje sie za pomocag zeliwnych ksztattek
przejsciowych.

W celu prawidiowego wykonania montazu nalezy przygotowac rury wykonujac ukosowanie bosego
konca pod katem 150° oraz zaznaczenie gtebokosci ztgcza.

Zasuwy nalezy montowaé¢ w trakcie ukfadania przewodow, na blokach z betonu. Kaptur ostaniajgcy
potagczenie przediuzenia wrzeciona z wtasciwym wrzecionem powinien szczelnie przylega¢ do goérnego
kotnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylegaé¢ do kaptura ostaniajgcego oraz wystawac co
najmniej 10 cm nad spdd skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnia
drogi lub chodnika na podparciu z blokéw betonowych.

Armature nalezy tgczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Nalezy zwréci¢ uwage,
aby powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury byly gfadkie, czyste, pozbawione poréw,
wgtebien i innych wad powierzchniowych. Stosowaé $ruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej.
Trasa przewodow wodociggowych i usytuowanie armatury powinno by¢ trwale oznakowane w terenie.

5.7.2 Wodociagg z PE

Montaz przewodéw wodociggowych z PE na dnie wykopu moze odbywaé sie na wczesnigj
przygotowanym podtozu z warstwy piasku. Przewody powinny by¢ ukladane w temperaturze powyzej +5°C.
Rury dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone na szczelnosé, posiadaé certyfikaty, nie mogg mieé
widocznych uszkodzen. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny byé ponownie sprawdzone oraz
zabezpieczone przez zatozenie tymczasowych zamknieé¢ w postaci zaslepek lub korkéw.

Przewody powinny by¢ ukfadane na gtebokosci zgodnej z projektem. W miejscach odgatezien,
tukoéw, zwezek oraz koncéwek nalezy zabezpieczyé przewody poprzez wykonanie blokéw oporowych. Blok
oporowy powinien mie¢ stabilne podioze na nienaruszonym podtozu. Ksztaltki wodociggowe nalezy
odizolowaé od betonu folig.

Rury PE taczone bedg przez zgrzewanie doczotowe. Zgrzewane rury lub ksztattki powinny miec
identyczng s$rednice i grubos$¢ Scianek, tg samag grupe wskaznika szybkosci ptyniecia. Rury powinny by¢
utozone wspotosiowo, koncowki rur wyrownane i oczyszczone tuz przed zgrzewaniem. Zgrzewanie rur
wykonywaé zgodnie z technologig =zalecang przez producenta. Po zakonczeniu zgrzewania
doczotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowaé miejsce zgrzewania poprzez
pomierzenie wymiaréw nadlewu. Jego wymiary nie mogg przekracza¢ wymiaréow dopuszczonych przez
producenta. Miejsce zgrzewania powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na
szczelnos¢ przewodu. taczenie doczotowe nalezy wykonywaé dla rurociggdw o Srednicy zewnetrznej
63mm i wiekszych, a elektrooporowe dla srednic do 63mm.

Zgrzewanie elektrooporowe wykonywaé przy pomocy ksztattek odpowiadajgcych cisnieniu
roboczemu i rodzajowi surowca, z ktérego wykonane sg rury robocze. Do potgczen stosowaé ksztattki
elektrooporowe, zapakowane fabrycznie w worki foliowe, jezeli nie sg zapakowane nalezy przemyé
wewnatrz ptynem czyszczgcym. Przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z zaleceniami producenta.
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Montaz przewodow z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z uwagi
na zmniejszong elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywaé
potaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezgcych, nalezy
zwroci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur
PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - srednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$é wygiecia rur
zalezy miedzy innymi od temperatury i jest zalezna od producenta. Jesli rury majg byé wyginane
w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac¢ specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym
przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur sg przenoszone
Z miejsca tgczenia do miejsca utozenia. Ukladanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka
przewodu powinno odbywac sie na przygotowanym podtozu. Potgczenie nowego odcinka przewodu
z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywa¢ na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim
przygotowaniu miejsca i sprzetu do tgczenia.

W odlegtosci ~30cm od przewodu na obsypce, nalezy utozyé niebieskg tasme lokalizujgco-
ostrzegawczg z wkladkg metalowa, z napisem ,UWAGA WODOCIAG”. Oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodociggowych dokonuje sie za pomocg tablic umieszczonych na istniejagcych trwatych
obiektach budowlanych lub specjalnych stupach, na wysokosci okoto 2m nad terenem, w miejscach
widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 25m od oznaczonego uzbrojenia.

Przytgcza wodociggowe fgczy¢é z siecig wodociggowa poprzez zastosowanie nawiertek
samonawiercanych z zasuwg do rur PE do wody pitnej, z trzpieniem i obudowg teleskopowg do poziomu
terenu.

5.7.3 Armatura

Potaczenia w weztach sieci wodociggowej wykonaé z ksztattek i armatury zeliwnej kotnierzowe;j
fgczonej za pomocg srub stalowych nierdzewnych. Potgczenia rur z armaturg zeliwng za pomoca ksztattek
zeliwnych jednokotnierzowych (tulei kotnierzowych) oraz z zastosowaniem fgcznikéw rurowo-kotnierzowych
z zeliwa sferoidalnego, z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem.

Dokona¢ potgczen =z istniejgcg siecig wodociggowg w miejscach rozgatezien zgodnie z
Dokumentacjg projektowa.

Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w hydranty nadziemne DN80 PN16 z zasuwami odcinajgcymi
DN80 na odejsciach tréjnikéw. Przy odwodnieniach hydrantéw nalezy nasypaé warstwe zwiru grubosci
40cm. Kaptur ostaniajgcy potgczenie przedtuzenia wrzeciona z wtasciwym wrzecionem powinien szczelnie
przylega¢ do goérnego kotnierza zasuwy.

Zasuwy nalezy montowac w trakcie wykonywania przewoddw. Zasuwy powinny by¢ ustawione na
blokach z betonu. Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnia drogi lub przylegtego
terenu na podparciu z blokéw oporowych i zabezpieczona przed przesuwaniem. Zasuwe odcinajgca
zamontowaé na poczatku dobudowywanego odcinka sieci wodociggowej, tuz za tréjnikiem, na zakonczeniu
sieci oraz w miejscach wyznaczonych w dokumentacji projektowej.

Oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za pomocg tablic
umieszczonych na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupach, na wysokosci
okoto 2m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 25m od oznaczonego
uzbrojenia.

5.7.4 Rury ochronne
Rury ochronne PE nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowej. Konce
rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ manszeta.

5.8 Obsypka

Obsypke rurociggu nalezy przeprowadzac¢ po obu stronach rurociggu jednoczesnie. Zageszczanie
powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 15cm. Ostatnia warstwa obsypki
powinna konczy¢ sie 30cm nad wierzchem przewodu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na zageszczanie
piasku w strefie wspierajgcej rurocigg od spodu z powodu niebezpieczenstwa uniesienia rurociggu do gory.
Wskaznik zageszczenia wokot przewodu powinien wynosi¢ 98% ZMP.

W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie
odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do
przemieszczen poziomych ani pionowych. W trakcie zageszczania gruntu przewody zabezpieczyé przed
przemieszczeniem pionowym. W tym celu nalezy jednoczesnie obsypywaé i zageszcza¢ grunt po obydwu
stronach rurociggu, wzglednie obcigza¢ rurocigg materiatem obsypki w sposdb odcinkowy. W strefie
podsypki nalezy dokonywaé zageszczenia recznego wzglednie uzywac lekkich zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny ciezar roboczy 0,3kN) lub lekkich zageszczarek piytowych o dziataniu wstrzgsowym
(maksymalny ciezar roboczy do 1kN).
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Uzyty materiat powinien odpowiada¢ stosownym normom PN-EN 13242+A1:2010, PN-EN
13043:2004.

5.9 Préba szczelnosci

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgczy w rurociggu cisnieniowym nalezy
przeprowadzi¢ prébe cidnieniowg hydrauliczng. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzié, po utozeniu
przewodu i po wykonaniu warstwy ochronne.

Dla sprawdzenia wytrzymato$ci rur i szczelnosci ztgczy w rurociggu cisnieniowym z PE nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng zgodnie z normg PN-EN 805:2002.

Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw lub
dopuszczonej przez producenta stosowania technologii catkowitego zasypywanie rurociggéw w wykopach,
a nastepnie dokonania prob szczelnosci (préb cisnieniowych).

Podczas wykonywania préby szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad ogodlnych:

- wykonanie rurociggu powinno by¢ zgodne z instrukcjami podanymi przez producenta,

- odpowietrzenia rurociggu powinny znajdowac¢ sie w jego najwyzszych punktach, a podczas napetniania
powinny by¢ otwarte,

- badany odcinek przewodu nalezy wypetnia¢ wodg od najnizszego punktu,

- predkosé napetniana powinna wynosi¢ 7 godzin/km rurociggu, niezaleznie od jego $rednicy,

- temperatura wody uzywanej przy prébie nie powinna przekracza¢ 20°C,

- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
spas¢ ponizej + 10C,

- prébe cisnienia nalezy przeprowadzac¢ co najmniej 48 godzin po zasypaniu rurociggu.

- W czasie przeprowadzania proby musi by¢ umozliwiony dostep do wszystkich ztgczy, a rurocigg winien by¢
zabezpieczony przed przesunieciem.

Prébe cisnieniowg uznaje sie za pozytywna, jezeli cisnienie probne 1MPa w rurociggu jest state w
okresie 30minut, a ztgcza nie wykazujg przeciekéw i roszenia. Po zakonczeniu préby, cisnienie zmniejszacé
powoli, badany odcinek catkowicie oprozni¢ z wody w sposoéb kontrolowany.

5.10 Ptukanie i dezynfekcja

Odcinki sieci wodociggowej przed zasypaniem (po wykonaniu warstwy ochronnej) nalezy podaé
prébie szczelnosci na cisnienie 0.9 MPa. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw. Gdy przez okres 30min. nie zaobserwuje sie spadku cisnienia, wynik préby
nalezy uznaé za pozytywny. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z PN - 81/B - 10725 Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze p.8 Wymagania i badania w zakresie szczelnosci
przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci, nalezy przewdd poddaé ptukaniu, uzywajgc
do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwia¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych. Po plukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu przy
uzyciu roztworéw wodnych np. wapna chlorowanego, lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu
wynoszacym 24h. Zalecane stezenie 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrow wody. Po 24 — godzinnym
kontakcie, pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl2/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji
i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac.

5.11 Zasypka

Z uwagi na gliniaste podtoze przewiduje sie petng wymiane gruntu na piasek w catym wykopie.
Grunty organiczne wyksztatcone jako gleba sa gruntami nienosnymi. Powinny by¢ usuniete z przebiegu
projektowanego wodociggu oraz nie powinny stanowic jego zasypki.

Przed zasypaniem wodociggu nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnione do tego
stuzby, tj. jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania wysokosciowego na wszystkich
zatamaniach i zmianach spadkoéw.

Do wysokosci 30cm nad rurocigg zasypki dokona¢ piaskiem ukfadajgc warstwe do wysokosci
1/3 rury i zagescic jg recznie. Nastepnie do wysokosci 30cm ponad rure zasypki dokonywaé warstwami co
10cm i zageszczac jag recznie.

Po wykonaniu wodociggu, wykopy nalezy zasypa¢ piaskiem $rednioziarnistymi zagesci¢ go
warstwami nie wiekszymi niz 30cm mechanicznie, do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu réwnego:

- pod drogami obsypke nalezy zagesci¢ do wartosci min. 98% ZMP (wg Zmodyfikowane Metody Proctora),
- poza drogami do wartosci min. 97% ZMP.
Roboty wymagajg statego kontrolowania wskaznika zageszczenia poszczegdinych warstw.

Wypetnianie i zasypywanie wykopu powinno nastepowaé warstwami o grubosci zapewniajgcej

mozliwos¢ odpowiedniego zageszczenia z zachowaniem ostroznosci, by nie uszkodzi¢ wodociagu.
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Warstwa przykrywajgca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury moze byé zageszczana za
pomocy lekkich zageszczarek. Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowaé dopiero przy
przykryciu powyzej 1m.

Zasypke prowadzi¢ do wysokosci konstrukcji odtwarzanej lub projektowanej nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S.00.00

6.1. Badania materiatéw uzytych do przestawienia hydrantéw przeciwpozarowych

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonanych robét w szczegdlnosci dotyczy zgodnosci wykonania sieci
wodociggowej z Dokumentacjg Projektowg. Kontrola jako$ci rob6t winna obejmowac:
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,
- badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci montazu armatury.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
- przewody — mb,
- armatura — szt.
- hydranty — kpl

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S.00.00.

8.1. Odbiér robot
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 805:2002.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny powinien byé dokonany po rocznej eksploatacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za m wykonanej sieci wodociggowej i sztuke armatury nalezy przyjmowac
zgodnie z Dokumentacjg projektowa, obmiarem robét, atestami producentéw materiatdw oraz oceng jakosci
wykonania robot.

Szczegotowe warunki ptatnosci okreslone zostang okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz we wzorze umowy stanowigcej zatgcznik do SIWZ.

Cena Robét bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji projektowej. Jednostkg
rozliczeniowg Inwestor — Wykonawca jest:

- w robotach kubaturowych 1m?3 (prace ziemne),
- w robotach liniowych 1mb.

Ceny wykonania robét obejmuja:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociggowej,
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- wykonanie wykopdw z umocnienie i przygotowaniem podtoza,

- wywiezienie gruntu z wykopow na miejsce sktadowania,

- zabezpieczenie i oznakowanie robat,

- zakup i dostarczenie wszystkich srodkéw produkcji,

- montaz rur i ksztattek i oznakowanie,

- montaz armatury — ksztattki, zasuw, hydranty,

- wykonanie blokéw podporowych pod zasuwy, skrzynki do zasuw i hydrantéw,

- petha wymiana gruntu w wykopie,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,

- przeprowadzenie prob szczelnosci wraz z ptukaniem i dezynfekcja,

- wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej wraz ze spustem wody z istniejgcej sieci wodociggowej,
- oznakowanie uzbrojenia,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow wodociggowych
z aktualizacjg mapy zasadnicze;j,

- koszty zwigzane z przerwg w dostawie wody,

- koszt udziatu w odbiorach przedstawicieli Instytuciji, ktérych obecno$c¢ jest wymagana przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 1:Wymagania ogdlne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc¢ 2:Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 3:Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 5:Armatura regulujgca

PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 6: Hydranty

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne

PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — Zeszyt 3 - Cobrti Instal.
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